

作成年月日	令和6年4月10日
部隊名	第4師団司令部施設課
作成者	3曹 溝下 慶太

## 仕 様 書

件 名 : 観閲台階段レンタル

### 1 総 則

#### (1) 適用範囲

この仕様書は、第4師団創立62周年及び福岡駐屯地開設74周年記念行事で使用する観閲台階段のレンタル及び組み立て作業の技術指導（現場指導）について規定する。

#### (2) 履行の期間

令和6年5月10日（金）～令和6年5月28日（火）

#### (3) 役務の内容

##### ア 役務の内容及び日程

##### (ア) 資材搬入

令和6年5月10日（金）

##### (イ) 設置作業

令和6年5月13日（月）

##### (ウ) 資材撤収及び返納

令和6年5月27日（月）及び令和6年5月28日（火）

##### イ 労 務

##### (ア) 観閲台席等設置作業

1日（8h）令和6年5月13日（月）に技術指導員2名

##### (イ) 資材撤収作業

1日（8h）令和6年5月27日（月）に技術指導員2名

### 2 製品に関する要求

#### (1) 構 成

観閲台階段 3基

##### ア 別紙第1「観閲階段席設計図」

##### イ 周囲の白幕については、業者側が準備

#### (2) 資 材

材料及び部品は、原則として日本工業規格品又は同等品以上であり、かつ、製造会社内規格に合格したものとする。

#### (3) 構造、形状及び寸法

構造、形状及び寸法は、別紙による。

#### (4) 外 観

外観は、白幕を新品同等のものとするとともに、各組み立て鋼材等の破損・ゆり等の有害な欠陥があってはならない。

#### (5) 荷重性能

階段部に人員が満杯となっても所要の耐荷重性能を有するものとする。

### 3 検 査

設置作業の完了時に、製品の機能・数量等に関して完成検査を行う。

この際、官側が行う耐荷重性能確認においては、業者は立会するものとする。

なお、検査の実施要領については、別途示すものとする。

#### 4 その他

(1) 作業要領（官側）

本作業間において各日人員約50名、資材搬入・撤収時にフォークリフト×2の人員・器材により構築作業を実施する。

(2) 資材搬入場所等の細部については、官側の指示による。

(3) 資材搬入・搬出については官側の車両を使用する。

(4) 保 険

施設賠償責任保険・請負業者賠償責任保険等、本業務に必要な保険に加入すること。

(5) 上記記載事項以外については、官側の指示によるものとする。