

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	札幌(6)施設最適化総合設計 (再公告)	札幌駐屯地	57ヶ月	主な施設 札幌駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(6階建 約11,000㎡) ・隊庁舎新設(7階建 約7,000㎡) ・隊舎・医務室新設(6階建 約5,100㎡) ・隊舎新設(4階建 約3,000㎡) ・器材庫新設(2階建 約2,600㎡)、(2階建 約2,300㎡) ・倉庫新設(3階建 約2,500㎡) ・局舎・庁舎新設(3階建 約2,000㎡) ・体育館新設(平屋建 約1,500㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,300㎡) ・庁舎新設(2階建 約900㎡)※ ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計11棟、計約2,300㎡ 改修施設 ・教場改修(5階建 約4,200㎡) ・食厨改修(2階建 約3,900㎡) ・隊舎改修(5階建 約3,400㎡)、(5階建 約3,500㎡) ・庁舎改修(4階建 約2,500㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,500㎡) ・厚生施設改修(2階建 約1,100㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計10棟 計約2,600㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加に ついて、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	4月25日	5月中旬	7月上旬	事業規模:15億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 技術提案対象 業務量は各年度同程度として実施 する

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年4月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

3	松前(6)隊庁舎施設等建築その他設計 ※本業務は、別途「令和6年度発注予定業務」においても公表しています。	松前警備所	9か月	隊庁舎(RC造 6階建 約4,500m <sup>2</sup> )新設、仮設建物(S造 平屋建 約200m <sup>2</sup> )ほか1棟設置、倉庫(S造 平屋建 約500m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気・通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 (単体又はJV)	4月26日	5月16日	7月10日	【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」
---	--	-------	-----	--	---	-------	-------	-------	--

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 E C I方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。  
 4 松前(6)隊庁舎施設等総合設計は、令和6年度の発注を取止めといたしました。

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年5月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢(6)施設最適化総合設計(再公示)	三沢基地 三沢対地射撃場 天間林無線中継所 野辺地無線中継所	55か月	主な施設 【三沢基地】※1 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(平屋建 約6,600㎡)、(3階建 約8,500㎡)、(2階建 約3,100㎡)、(4階建 約11,000㎡)、(平屋建 約3,800㎡)、(平屋建 約5,700㎡)、(2階建 約5,300㎡)、(2階建 約2,600㎡)2棟※2、(平屋建 約1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)※2 ・整備場新設(平屋建 約1,200㎡)、(平屋建 約5,600㎡)、(平屋建 約1,200㎡) ・体育館新設(平屋建 約2,700㎡) ・教場新設(平屋建 約1,000㎡) ・器材庫新設(3階建 約4,700㎡) ・車庫新設(平屋建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,900㎡) ・倉庫新設(平屋建 約4,800㎡)、(平屋建 約3,500㎡) ・隊庁舎新設(6階建 約8,400㎡) ・厚生施設・食厨新設(2階建 約4,800㎡) ・局舎新設(2階建 約4,500㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・庁舎新設(2階建 約1,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計64棟、計約7,500㎡ 改修施設 ・診療所改修(2階建 約3,900㎡) ・プール改修(平屋建 約1,800㎡) ・隊舎改修(4階建 約6,000㎡)、(5階建 約4,600㎡)、(4階建 約5,800㎡) ・隊庁舎改修(平屋建 約1,300㎡) ・車庫改修(平屋建 約1,300㎡) ・格納庫改修(平屋建 約1,000㎡)2棟、(平屋建 約4,100㎡)、(平屋建 約1,900㎡)2棟、(3階建 6,200㎡)、(平屋建 1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)11棟※2 ・庁舎改修(平屋建 約2,000㎡)、(3階建 約1,400㎡)、(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約6,400㎡)、(4階建 約7,000㎡) ・局舎改修(2階建 約1,600㎡) ・器材庫改修(平屋建 約2,700㎡) ・教場改修(平屋建 約7,200㎡)、(3階建 約2,500㎡) ・倉庫改修(2階建 約5,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計123棟、計約24,000㎡ 【三沢対地射撃場】 建替施設(建替後の施設) ・1,000㎡未満の建物 計1棟、計約200㎡ 改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計2棟、計約300㎡ 【天間林無線中継所】 改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ 【野辺地無線中継所】 改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式  ※1: 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 ※2: 特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注)各施設の面積は延床面積 (参考)令和6年度設計対象の主な施設は、格納庫建替1棟程度を想定	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	5月下旬	6月中旬	8月下旬	事業規模:30億円以上 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 技術提案対象 単体の場合、建築コンサルタントのAの格付 共同体の場合の代表者は、建築又は土木コンサルタントのAの格付 共同体の場合の代表者以外の構成員は、建築、土木、電気、機械又は通信コンサルタントのB以上の格付 但し、代表企業が土木コンサルタントの場合は、建築コンサルタントはAの格付

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年5月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(6)施設最適化総合設計 (再公示)	朝霞駐屯地 朝霞訓練場 朝霞高射教育訓練場	54ヶ月	<p>主な施設 朝霞駐屯地 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・倉庫新設(3階建 約4,700㎡)、(3階建 約4,500㎡)、(平屋建 約1,100㎡)</li> <li>・整備場新設(2階建 約3,100㎡)、(平屋建 約2,800㎡)、(平屋建 約2,800㎡)、(平屋建 約1,600㎡)、(3階建 約2,400㎡)</li> <li>・隊舎新設(6階建 約7,800㎡)、(7階建 約9,200㎡)</li> <li>・隊庁舎新設(5階建 約7,100㎡)</li> <li>・厚生施設新設(3階建 約13,800㎡)</li> <li>・食厨新設(平屋建 約3,900㎡)</li> <li>・受電室新設(2階建 約3,500㎡)</li> <li>・実習場新設(2階建 約1,400㎡)</li> <li>・教場新設(2階建 約1,500㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計43棟、計約1,500㎡</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎改修(地上3階/地下1階建 約11,700㎡)、(地上5階/地下2階建 約17,300㎡)、(3階建 約3,300㎡)、(3階建 約4,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(地上6階/地下1階建 約11,900㎡)、(3階建 約2,700㎡)、(4階建 約4,000㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(地上4階/地下1階建 約11,000㎡)、(地下2階建 約7,100㎡)</li> <li>・教場改修(3階建 約2,600㎡)、(4階建 約4,600㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(3階建 約3,100㎡)</li> <li>・隊舎改修(6階建 約4,800㎡)、(6階建 約7,600㎡)、(8階建 約7,800㎡)、(8階建 約7,800㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(4階 約6,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(6階建 約5,000㎡)</li> <li>・隊庁舎改修(8階建 約10,700㎡)、(8階建 約10,500㎡)</li> <li>・医務室改修(2階建 約1,400㎡)</li> <li>・厚生施設改修(平屋建 約1,100㎡)</li> <li>・浴場改修(平屋建 約2,000㎡)</li> <li>・体育館改修(2階建 約10,200㎡)、(2階建 約5,900㎡)、(平屋建 約2,000㎡)、(地上2階/地下1階建 約2,600㎡)、</li> <li>・倉庫改修(平屋建 約2,200㎡)</li> <li>・整備場改修(2階建 約1,600㎡)、(2階建 約2,700㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計45棟、計約4,700㎡</li> </ul> <p>朝霞訓練場 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・倉庫新設(平屋建 約2,300㎡)</li> <li>・射場新設(平屋建 約10,400㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 1棟、約600㎡</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・射場改修(2階建 約2,500㎡)、(平屋建 約4,700㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計3棟、計約400㎡</li> </ul> <p>朝霞高射教育訓練場 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000㎡未満の建物 1棟、約100㎡</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000㎡未満の建物 1棟、約900㎡</li> </ul> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティーに係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積 (参考)令和6年度設計対象の主な施設は、隊舎建替1棟、整備場建替1棟程度を想定</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	5月24日	6月18日	9月13日	<p>事業規模:30億円以上 【単体又は共同 体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表 者以外の構成 員】 「公共工事実績」 技術提案対象</p> <p>【共同体の代表 者の格付】 測量・建設コン サルタント等業 務「建築」又は 「土木」のいづれ かの「A」の格付 を有すること。 なお、代表者が 「土木」の場合に あっては、「建 築」の構成員は 「A」の格付を有 すること。</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年5月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札 予定日	備考
3	舞鶴(6)施設最適化総合設計 (再公告)	舞鶴地方総監部 舞鶴航空基地	54ヶ月	<p>【舞鶴地方総監部】                      主な施設                      建替施設(建替後の施設)                      ・庁舎新設(3階建 約2,100㎡)                      ・庁舎新設(5階建 約3,700㎡)、(4階建 約5,200㎡)、(3階建 約1,900㎡)                      ・隊庁舎新設(3階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,100㎡)                      ・隊舎新設(7階建 約6,100㎡)、(3階建 約2,600㎡)                      ・体育館新設(2(一部1)階建 約5,900㎡)                      ・体育館、プール新設(2階建 約3,400㎡)                      ・倉庫新設(1階建 約2,100㎡)、(1階建 約1,700㎡)                      ・整備場新設(3階建 約9,200㎡)                      ・食厨新設(2階建 約1,800㎡)、(1階建 約1,200㎡)                      ・作業所新設(1階建 約1,300㎡)                      ・厚生施設新設(2階建 約1,000㎡)                      ・訓練場新設(一部2階階建 約2,700㎡)、(1階建 約3,000㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計66棟、計約6,500㎡</p> <p>改修施設                      ・病院改修(2階建 約4,800㎡)・庁舎改修(3階建 約2,100㎡)、(2階建 約2,100㎡)                      ・隊庁舎改修(2階建 約1,100㎡)                      ・隊舎改修(7階建 約6,700㎡)、(6階建 約8,900㎡)、(6階建 約6,800㎡)、                      (2階建 約1,100㎡)                      ・倉庫改修(1階建 約1,100㎡)                      ・整備場改修(1階建 約2,400㎡)                      ・実習場改修(3階建 約1,600㎡)                      ・講堂改修(3階建 約1,200㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計47棟、計約13,000㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計                      計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式                      別途発注のECI方式による技術提案対象業務                      注)各施設の面積は延床面積</p> <p>【舞鶴航空基地】                      主な施設                      建替施設(建替後の施設)                      ・整備格納庫新設(2階建 約4,600㎡)                      ・食厨・体育館新設(3階建 約3,400㎡)                      ・格納庫新設(2階建 約3,600㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計1棟、計約40㎡</p> <p>改修施設                      ・庁舎改修(3階建 約2,400㎡)                      ・隊舎改修(6階建 約5,400㎡)                      ・倉庫改修(2階建 約3,300㎡)                      ・整備場改修(2階建 約1,900㎡)                      ・管制塔改修(6階建 約1,300㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計15棟、計約2,200㎡</p> <p>仮設一式建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計                      計画通知申請手続き一式、                      交渉等技術資料作成業務一式                      別途発注のECI方式による技術提案対象業務                      注)各施設の面積は延床面積</p> <p>(参考)令和6年度設計対象の主な施設は、隊舎建替1棟程度を想定</p>	公募型 プロポーサル方式 (単体又はJV)	5月下旬	6月中旬	8月下旬	<p>事業規模:30億円以上                      【単体又は共同体の代表者】                      「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構                      成員】                      「公共工事実績」又は「国内                      実績」</p> <p>「技術提案対象」</p> <p>【共同体の代表者の格付】                      測量・建設コンサルタント等                      業務「建築」又は「土木」のい                      ずれかの「A」の格付を有す                      ること。                      なお、代表者が「土木」の場                      合にあっては、「建築」の構成                      員は、「A」の格付を有するこ                      と。</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。