

入札・契約状況調書

工事名	浮棧橋錨鎖補修				工 事 概 要	浮棧橋錨鎖の補修				
入札方式	一般競争	工事場所	広島県呉市幸町7番1号(呉警備隊地区)、広島県呉市昭和町5-2(係船堀地区)、広島県呉市宝町8番24号(呉港務第3地区)							
入札日	令和4年7月15日	種 別	鋼構造物		工 期	4.8.1~5.2.24				
業 者 名 (商号又は名称)	法人番号	第 1 回 入 札		第 2 回 入 札		第 回 ○ ○		第 回 ○ ○		備 考
		入 札 金 額 (円・税抜)	順 位	入 札 金 額 (円・税抜)	順 位	○ ○ 金 額 (円・税抜)	順 位	○ ○ 金 額 (円・税抜)	順 位	
山根建設(有)	5240002035973	16,880,000	1							低入札価格調査実施 落札
深田サルベージ建設(株)西日本支社	9120001029720	24,500,000	2							
以下余白										

契 約 業 者 名	名称等	山根建設(有)
	住 所	広島県江田島市大柿町柿浦乙2346番地7
契 約 金 額	¥18,568,000- (税込) (¥16,880,000- (税抜))	
予 定 価 格	¥21,234,400- (税込) (¥19,304,000- (税抜))	
調 査 基 準 価 格	¥19,102,466- (税込) (¥17,365,878- (税抜))	



低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名：浮棧橋錨鎖補修
- 2 入札日：令和4年7月15日（金）
- 3 調査対象業者名：山根建設有限会社
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	入札調査対象業者は、同工種工事を経験しており、 ^{後工} 工期の短縮が可能であり、人員についても本件の現場付近で5件の手持ち工事があるため、常時応援体制がとれ、労務費の軽減が可能である。そのため当該金額で業務遂行が可能と判断し応札した。
入札価格の適切性	今回の入札価格は予算決算及び会計令、防衛省所管契約事務取扱細則等に基づく調査の実施結果等を総合的に検討した結果、契約の内容に適合した履行が可能であると判断される。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事は5件あるが、業者への確認の結果、技術者の適正配置は可能と回答あり。
手持ち資材、手持ち機械の状況	機械については、自社が保有しており、本工事に必要な機械は確保されている。
労務者の供給見通し	自社並びに下請会社で供給が可能である。
過去に施工した公共工事の施工状況	他官庁等の発注した業務を多数受注しており、特に問題はない。
経営状況及び信用状況	特に問題はない。

- 5 当該工事についての適正履行の有無
有
- 6 落札の決定
山根建設有限会社