

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊第1術科学校における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	1術校T122他外壁等補修	第1術科学校 大原訓練場	5か月	令和6年5月	塗装一式工事	T711(RC事務所建て)建 約158m ² T122(RC2事務所建て) 建 約1203m ² 外壁塗装、外壁及びタイル等補修	一般競争	1/四	1/四	1/四	予量1500万
2	1術校T227浴室補修	第1術科学校	6か月	令和6年7月	建築一式工事 設備一式工事	T227男子浴室における内装及び配 管等補修	一般競争	1/四	1/四	1/四	予量1400万
3	1術校構内宿舎内装等補修	第1術科学校	6か月	令和6年8月	建築一式工事	第2古鷹宿舎(2RC単身用宿舎建て) の共用部における内装及び設備補修	一般競争	2/四	2/四	2/四	予量600万
4	大原地区外柵有刺鉄線他補修	大原訓練場	3か月	令和6年8月	建築一式工事	大原訓練場外柵の一部有刺鉄線張替 え及び門扉忍び返し補修	一般競争	2/四	2/四	2/四	予量500万
5	T47他衛生設備補修	大原訓練場	3か月	令和6年8月	建築一式工事 設備一式工事	T47の1,2F便所の改修及び衛生設 備補修	一般競争	2/四	2/四	2/四	予量1400万
6	1術校T3他外壁等補修	第1術科学校	5か月	令和6年9月	塗装一式工事	T3(RC事務所建て)建 約2400m ² T31(SRC倉庫建て)建 約429m ² 外壁塗装及びシール打替等補修	一般競争	2/四	2/四	2/四	予量1000万

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊第1術科学校における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	1術科大原浮棧橋他補修	第1術科学校 大原訓練場	7か月	令和6年9月	港湾土木一式 工事	第1術科学校における大原浮棧橋及 び第3棧橋錨鎖等補修	一般競争	2 / 4	2 / 4	2 / 4	予量1000万
2	以下余白										
3											
4											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊第1術科学校における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	T719監視装置換装	大原訓練場	7か月	令和6年8月	電気通信一式 工事	大原訓練場内 監視装置等更新工事	一般競争	2 / 四	2 / 四	2 / 四	予量1000万
2	以下余白										
3											
4											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

海上自衛隊第1術科学校における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	T719蒸気発生器換装	大原訓練場	7か月	令和6年6月	設備一式工事	吸収式冷温水発生器の更新	一般競争	1 / 四	1 / 四	1 / 四	予量1800万
2	ボイラ等定期整備補修	第1術科学校	5か月	令和6年10月	設備一式工事	炉筒煙管ボイラ定期点検及び補修	一般競争	2 / 四	2 / 四	3 / 四	予量900万
3	以下余白										
4											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

