

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 : 給水設備等改修 (浜地区他)

2 入札日 : 令和6年2月27日

3 調査対象業者名 : 株式会社カモタ

4 調査の概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本入札での価格の算出においては、仕様書、図面、現場の状況を入念に検討し積算を行った。 ・各業種ごとに協力業者数社より見積書の提出を受け、単価等公示価格の比較検討を入念に行った。 ・工事地が近郊であることから諸経費の削減が図られる。 ・当該工事地は、他工事の施工や調査見積等の作業をしており、当該工事地で作業をするうえでの状況が十分に把握できているため、現場のリスク管理に係る経費の大幅な削減が図れる。 ・本公示と同種の工事内容の工事を施工しており、資材等の一括購入等により、金額及び経費の削減が図れる。
入札価格の適正性	仕様書等に示す要求事項に対する費用、その他必要経費は含まれており、また、協力会社からの見積価格が反映されていることを確認し、入札価格は適切であると判断する。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	舞鶴工業高専 (白屋) 寄宿舍 5 号館 (Ⅱ期) 改修工事 (舞鶴工業高等専門学校) 技術者の適正配置は可能であることを確認した。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持ち資材 : なし 手持ち機械 : ペイローダー (1 台)
労務者の供給見通し	協力会社により人員が確保できることを確認した。
過去に施工した公共工事の施工状況	同種の公共工事 7 件の実績に問題はない。また、過去において当総監部発注の工事における実績もあり、施工状況、結果について問題ないことを確認した。
経営状況及び信用状況	特に問題なし。

5 当該工事についての適正履行の有無 : 有

6 落札の決定 : 落札決定