
海上自衛隊横須賀地方総監部における令和６年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和６年３月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

総監部便所改修
（仮称）

横須賀地方総監部 ３か月 令和６年９月 建築工期一式
総監部庁舎内便所の内装・設備等改
修

一般 １／四半期
工事規模：２千万円以上３
千万円未満、
「公共工事実績」

２術校隊舎内装改修
（仮称）

第２術科学校 ３か月 令和６年９月 建築工期一式 ２術校隊舎１階の内装・設備等改修 一般 ２／四半期
工事規模：１千万円以上２
千万円未満、
「公共工事実績」

馬堀宿舎浴室改修
（仮称）

馬堀宿舎 ６か月 令和６年５月 建築工事一式
馬堀宿舎D棟（RC５：3,485㎡）に係る
浴室改修（ユニットシャワー設置）

一般 １／四半期
工事規模：２千万円以上３
千万円未満、
「公共工事実績」

浮桟橋の換装
（仮称）

横須賀地方総監部 ２４か月 令和７年２月 港湾土木一式 浮桟橋１基の製作、設置 一般 ３／四

工事規模：1億以上３憶円
未満
「公共工事実績」
R６年度（３国）

以下余白

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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令和６年度発注予定工事

開札予定日 備考
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着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

別紙様式第１


