

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

防衛大学校における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	総合体育館床補修	防衛大学校	約2.5か月	内装仕上建築一式	体育館フローリング補修	○		●								工事規模： 3千万円未満
2	7月	理工学1号館防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○			●							工事規模： 2千万円未満
3	7月	理工学2号館防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水補修	◎			◎							工事規模： 2千万円未満
3-1	9月	理工学2号館防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水補修	◎				◎			◎			工事規模： 2千万円未満
3-2	9月	理工学2号館防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水補修	◎				◎		○				工事規模： 2千万円未満
4	7月	理工学3号館防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水補修	◎			◎			○				工事規模： 2千万円未満
5	7月	学生舎等建具改修	防衛大学校	約5ヶ月	建具工事	鋼製建具の改修	◎			◎							工事規模： 2千万円未満
5-1	9月	学生舎等建具改修	防衛大学校	約5ヶ月	建具工事	鋼製建具の改修	◎				◎			◎			工事規模： 2千万円未満
5-2	9月	学生舎等建具改修	防衛大学校	約5ヶ月	建具工事	鋼製建具の改修	◎				◎		○				工事規模： 2千万円未満
6	7月	走水宿舎1棟建具改修	防衛大学校	約5ヶ月	建具工事	アルミ製建具の改修	○			●							工事規模： 2千万円以上 5千万円未満
7	7月	資料館消火ポンプ更新	防衛大学校	約4ヶ月	消火設備	消火ポンプの更新	◎			◎			○				工事規模： 2千万円未満
8	7月	サッカー場スプリンクラーポンプ更新	防衛大学校	約4ヶ月	給水設備	散水ポンプの更新	◎			◎			○				工事規模： 2千万円未満
9	7月	医務室前汚水ポンプ更新	防衛大学校	約4ヶ月	排水設備	汚水ポンプの更新	◎			◎							工事規模： 2千万円未満
9-1	9月	医務室前汚水ポンプ更新	防衛大学校	約4ヶ月	排水設備	汚水ポンプの更新	◎				◎			◎			工事規模： 2千万円未満
9-2	11月	医務室前汚水ポンプ更新	防衛大学校	約4ヶ月	排水設備	汚水ポンプの更新	◎				◎		○				工事規模： 2千万円未満

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

防衛大学校における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
10	7月	実験棟E棟マルチエアコン更新	防衛大学校	約5ヶ月	空調設備	空気調和機の更新	○			●							工事規模： 2千万円未満
11	9月	学生舎女子乾燥室設備改修	防衛大学校	約3ヶ月	電気設備	乾燥設備の改修	○			●							工事規模： 2千万円未満
12	9月	ボイラー（30年度）整備	防衛大学校	約3ヶ月	空調設備	ボイラー整備	○				●						工事規模： 2千万円未満
13	9月	球技体育館等空調機更新	防衛大学校	約3ヶ月	空調設備	空気調和機の更新	○				○						工事規模： 2千万円未満
13-1	11月	人文科学館等空調機補修	防衛大学校	約3ヶ月	空調設備	空気調和機の更新	○				●			○			工事規模： 2千万円未満
14	9月	厨房生ごみ処理機修理	防衛大学校	約3ヶ月	空調設備	生ごみ処理機攪拌棒等修理	◎				◎						工事規模： 2千万円未満
14-1	11月	厨房生ごみ処理機修理	防衛大学校	約3ヶ月	空調設備	生ごみ処理機攪拌棒等修理	◎				◎		○				工事規模： 2千万円未満
15	9月	ラグビー場西側土手平坦化改修	防衛大学校	約3ヶ月	土木工事	ラグビー場観覧場所の整備	○				●						工事規模： 2千万円未満
16	9月	テニスコート人工芝改修	防衛大学校	約3ヶ月	舗装工事	人工芝の改修	○				●						工事規模： 2千万円未満
17	9月	走水宿舎I棟浴室改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築工事	宿舍浴室のユニット改修	○				●						工事規模： 2千万円以上 5千万円未満
18	9月	武道場照明設備改修	防衛大学校	約3ヶ月	電気設備	照明設備の改修	○				●						工事規模： 2千万円未満
19	10月	防衛学館中庭北・西面外壁改修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事 塗装工事	外壁改修	◎				◎		◎				工事規模： 2千万円未満
20	10月	理工学2号館中庭北面外壁改修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事 塗装工事	外壁改修	◎				◎		◎				工事規模： 2千万円未満
21	10月	防衛学館外中庭側外壁等改修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事 塗装工事	外壁改修	○				●					○	工事規模： 2千万円未満 19・20を合併

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

防衛大学校における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、平成30年12月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。
注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
22	11月	学生会館PH屋上防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○				○		◎				工事規模： 2千万円未満
23	11月	食堂・厨房低圧コンデンサー補修	防衛大学校	約3ヶ月	電気設備	受変電設備の改修	○				○						工事規模： 2千万円未満
24	11月	走水宿舎H棟風呂釜更新	防衛大学校	約3ヶ月	給湯設備	宿舎浴室の風呂釜改修	○				○						工事規模： 2千万円未満
25	12月	走水宿舎I棟便所補修	防衛大学校	約2ヶ月	衛生設備	宿舎大便器の改修	○				◎						工事規模： 2千万円未満