

令和3年度発注予定工事

防衛大学校における令和3年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和3年7月15日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備考	
							一般	企画	準備要求	1/4	2/4	3/4		4/4
1	4月	第3学生舎居室床張替え	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式工事	床仕上げ張替え	○			○				工事規模： 3千万円以上
2	4月	第4学生舎居室床張替え	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式工事	床仕上げ張替え	○			○				工事規模： 3千万円以上
3	4月	教育研究A館3階西側男子便所改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式工事	便所仕上げ等改修	○			○				工事規模： 3千万円未満
4	4月	教育研究A館玄関建具改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式工事	玄関扉の自動ドア化改修	○			○				工事規模： 3千万円未満
5	4月	中央監視装置修理	防衛大学校	約1ヶ月	電気工事	中央監視装置修理	○			○				工事規模： 2千万円未満
6	4月	第1学生舎外空調機修理工事	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	第1学生舎外空調機修理	○			○				工事規模： 2千万円未満
7	4月	設備棟機械室減圧式逆流防止弁更新工事	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	空調補給水系統逆流防止弁更新	○			○				工事規模： 2千万円未満
8	4月	給水塔バタフライ弁更新工事	防衛大学校	約2ヶ月	機械工事	給水塔への送水管バタフライ弁更新	○			○				工事規模： 2千万円未満
9	5月	理工学3号館南側屋上防水改修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水改修	○			○				工事規模： 2千万円未満
10	5月	第3学生舎コンセント設備補修	防衛大学校	約1ヶ月	電気工事	コンセント設備補修	○			○				工事規模： 2千万円未満
11	5月	設備棟電動二方弁更新工事	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	熱交換器制御用電動二方弁の更新	○			○				工事規模： 2千万円未満
12	6月	校内放送設備補修	防衛大学校	約1ヶ月	電気工事	放送設備修理	○			○				工事規模： 2千万円未満
13	7月	理工学2号館北側外壁補修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事	外壁補修	○				○			工事規模： 2千万円未満
14	7月	多目的講堂移動観覧席修理	防衛大学校	約4ヶ月	機械器具設置工事	移動観覧席部品交換	○				○			工事規模： 2千万円未満
15	7月	高天井照明設備換装	防衛大学校	約1ヶ月	電気工事	照明設備換装	○				○			工事規模： 2千万円未満

