

令和4年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(4)車両整備工場新設建築工事	出雲駐屯地	20ヶ月	令和5年3月	建築一式工事	車両整備工場(S造 平屋建/RC造 2階建 約1,000m ²)新設に係る建築工事の一部	総合評価方式 施工能力評価型	9月9日	9月30日	11月24日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 「I期工事分(追加工事あり)」
2	愛媛地本(4)既設建物解体工事	愛媛県松山市	11ヶ月	令和5年8月	建築一式工事 又は 解体工事業	庁舎(RC造 3階建 約700m ²)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月30日	10月17日	12月7日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
3	1術校(4)宿舎改修建築工事	広島県江田島市	14ヶ月	令和4年9月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,600m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月17日	7月1日	8月31日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4	呉(4)宿舎外壁等改修建築工事(その1)	広島県呉市	16ヶ月	令和4年12月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約1,700m ²)ほか3棟改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月2日	9月16日	11月9日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
5	呉(4)宿舎外壁等改修建築工事(その2)	広島県呉市	16ヶ月	令和4年12月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約2,100m ²)ほか1棟改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月2日	9月16日	11月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
6	岩国(4)宿舎外壁等改修建築工事	山口県岩国市	12ヶ月	令和5年4月	建築一式工事	宿舎(SRC造 7階建 約7,900m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月25日	12月9日	2月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
7	小月(4)宿舎外壁等改修建築工事	山口県山陽小野田市	12ヶ月	令和5年4月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約2,100m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月25日	12月9日	2月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」

令和4年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	岩国(4)庁舎改修建築工事	岩国基地	25ヶ月	令和5年11月	建築一式工事	庁舎(RC造 2階建 約2,300m ²)改修に係る建築工事 詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型 地域評価型	8月5日	8月26日	10月19日	工事規模:3千万以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10% 以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
9	小月(4)庁舎改修等建築その他工事	小月基地	25ヶ月	令和5年4月	建築一式工事	庁舎(RC造 2階建 約1,100m ²)改修に係る 建築・機械・電気・通信工事 鉄塔解体2基 詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	7月22日	8月5日	10月5日	工事規模:3千万円以上1億円未 満 金銭的保証(請負代金額の10% 以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
10	見島(4)宿舎外壁等改修建築工事	山口県萩市	16ヶ月	令和5年4月	建築一式工事	宿舎(RC造 3階建 約850m ²)改 修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月2日	9月16日	11月10日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の10% 以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
11	高尾山外(4)宿舎等改修建築工事	鳥取県境港市 美保基地	10ヶ月	令和5年4月	建築一式工事	【境港市】宿舎(RC造 4階建 約1, 600m ²)改修に係る建築工事 【美保基地】庁舎(RC造 2階建 約 2,200m ² の一部)改修に係る建築 工事	総合評価方式 施工能力評価 型 地域評価型	9月30日	10月17日	12月7日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
12	出雲(4)建物解体工事	出雲駐屯地	5ヶ月	令和4年10月	建築一式工事 又は 解体工事業	倉庫(W-1 350m ²)解体工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月15日	8月1日	9月28日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10% 以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
13	徳島(4)航空施設整備建築その他工事	徳島基地	16ヶ月	令和5年1月	建築一式工事	航空施設整備に係る建築・土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月16日	10月7日	12月1日	工事規模:3千万以上1億円未 満 役務的保証(請負代金額の30% 以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
14	愛媛地本(3)庁舎新設建築追加工事	愛媛県松山市	10ヶ月	令和4年8月	建築一式工事	庁舎(RC-4 約1,100m ²)新設建築 追加工事	随意契約	5月20日	6月20日	7月27日	工事規模:1億円以上3億円未 満 金銭的保証(請負代金額の10% 以上) Ⅱ期工事 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	呉(4)宿舎環境整備工事	広島県呉市	6ヶ月	令和4年10月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月20日	6月17日	8月17日	工事規模:3千万未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
2	高尾山(4)法面整備工事	高尾山分屯基地	29ヶ月	令和5年10月	土木一式工事	法面整備工事 詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	7月8日	7月25日	9月22日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
3	見島(4)宿舎改修土木その他工事	山口県萩市	13ヶ月	令和5年4月	土木一式工事	宿舎給水施設改修工事 詳細図作成業務一式(機械・電 気)	総合評価方式 施工能力評価 型	9月2日	9月16日	11月10日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4	高尾山(4)宿舎環境整備工事	鳥取県境港市	10ヶ月	令和5年4月	土木一式工事	環境整備工事	総合評価方式 施工能力評価 型 地域評価型	10月7日	10月24日	12月14日	工事規模:3千万円以上1億円未 満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
5	秋月(4)護岸(0410)改修土木その他 工事	秋月弾薬庫	26ヶ月	令和5年4月	土木一式工事	護岸改修に係る土木・電気工事 詳細図作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価 型 基準額以上	10月14日	11月14日	1月25日	工事規模:6.8億円以上10億円未 満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型・ 港湾)発注者指定型」
6											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(4)車両整備工場新設電気その他工事	出雲駐屯地	20ヶ月	令和5年3月	電気工事	車両整備工場(S造 平屋建/RC造 2階建 約1,000m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月9日	9月30日	11月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	小月(4)航空保安施設撤去工事	小月基地 山口県下関市 山口県山陽小野田市	17ヶ月	令和5年4月	電気工事	小月基地地区ほか3地区の構内配電線路の撤去工事 詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	7月22日	8月5日	10月5日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	防府北外(4)航空灯火改修電気工事	防府北基地 小月基地 山口県下関市 山口県山陽小野田市	30ヶ月	令和5年10月	電気工事	航空灯火及び構内配電線路撤去工事 詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	9月30日	10月17日	12月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	広(4)保安施設(O452)整備電気その他工事	広弾薬庫	27ヶ月	令和5年1月	電気工事	避雷・外灯設備工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月7日	10月24日	12月14日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	高尾山(4)中央監視装置等改修電気工事	高尾山分屯基地	12ヶ月	令和5年4月	電気工事	設計・施工一括方式 中央監視装置改修工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月5日	9月9日	12月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	徳島(4)航空施設整備設備工事	徳島基地	16ヶ月	令和5年1月	電気工事 又は 電気通信工事	航空施設整備に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月16日	10月7日	12月1日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(4)車両整備工場新設機械工事	出雲駐屯地	20ヶ月	令和5年3月	管工事	車両整備工場(S造 平屋建/RC造 2階建 約1,000m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月9日	9月30日	11月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
2	山口(4)隊舎等改修機械その他工事	山口駐屯地	27ヶ月	令和5年4月	管工事	隊舎(RC造 3階建 約2,600m ²)ほか5棟改修に係る機械・電気・建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月7日	10月24日	12月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
3	1術校(4)宿舎改修設備工事	広島県江田島市	13ヶ月	令和4年9月	管工事	宿舎(RC造 4階建 約2,600m ²)改修に係る機械・電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月1日	7月15日	9月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4	高尾山外(4)宿舎等改修設備工事	鳥取県境港市 美保基地	10ヶ月	令和5年4月	管工事	【境港市】宿舎(RC造 4階建 約1,600m ²)改修に係る機械・電気工事 【美保基地】庁舎(RC造 2階建 約2,200m ² の一部)外2棟改修に係る機械・電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月30日	10月17日	12月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
5											

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	美保(4)駐機場新設舗装等工事(その1)	美保基地	11ヶ月	令和4年8月	ほ装工事	コンクリート舗装工事(約19,500m ²)、避雷・静電接地工事	総合評価方式 施工能力評価 型 地域評価型・J V	4月28日	5月20日	7月14日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型 (現場非閉所型・交代制)
2	美保(4)駐機場新設舗装等工事(その2)	美保基地	12ヶ月	令和5年2月	ほ装工事	コンクリート舗装工事(約9,000m ²)、航空灯火工事	総合評価方式 施工能力評価 型 地域評価型・J V	9月16日	10月7日	11月30日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事発注者指定型 (現場非閉所型・交代制)
3	広(4)保安施設(0452)整備土木工事	広弾薬庫	27ヶ月	令和5年1月	ほ装工事	コンクリート舗装工事(約12,000m ²)	総合評価方式 施工能力評価 型	10月7日	10月24日	12月14日	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4											
5											
6											

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。