

## 平成30年度2次補正予算に係る建設工事等発注予定情報について

平成30年12月27日

中国四国防衛局

平成30年度2次補正予算に係る建設工事等について、2次補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、平成30年12月27日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

### 記

#### 1. 建設工事

工期は、「詳細図作成業務」又は「数量明示方式の数量精算」に必要な期間等を含んでおり、技術者の配置はこれらの期間後となります。(正式な技術者の配置時期はそれぞれの公告に記載)

##### 1-1 工事名：出雲（30補）ボイラ施設整備機械その他工事

- 1) 工事場所：島根県出雲市出雲駐屯地
- 2) 工期：約32カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
- 3) 工事概要：ボイラー整備工事（詳細図作成業務含む）
- 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満

##### 1-2 工事名：米子（30補）宿舎公共下水整備工事

- 1) 工事場所：鳥取県米子市
- 2) 工期：約17カ月（技術者の配置期間は約5ヶ月）
- 3) 工事概要：公共下水整備工事（詳細図作成業務含む）
- 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3千万円以上1億円未満

##### 1-3 工事名：善通寺（30補）宿舎外柵等整備工事

- 1) 工事場所：香川県善通寺市
- 2) 工期：約12カ月（技術者の配置期間は約5ヶ月）
- 3) 工事概要：ブロック塀安全対策工事（詳細図作成業務含む）
- 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3千万円未満

- 1-4 工事名：呉外（30補）困障等整備工事
  - 1) 工事場所：広島県呉市呉教育隊等
  - 2) 工期：約12カ月（技術者の配置期間は約9ヶ月）
  - 3) 工事概要：ブロック塀安全対策工事（数量明示方式及び見積活用方式）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
  
- 1-5 工事名：小月外（30補）困障等整備工事
  - 1) 工事場所：山口県下関市小月基地等
  - 2) 工期：約12カ月（技術者の配置期間は約7ヶ月）
  - 3) 工事概要：ブロック塀安全対策工事（数量明示方式及び見積活用方式）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3千万円以上1億円未満
  
- 1-6 工事名：小松島外（30補）宿舎外柵等整備工事
  - 1) 工事場所：徳島県小松島市等
  - 2) 工期：約12カ月（技術者の配置期間は約7ヶ月）
  - 3) 工事概要：ブロック塀安全対策工事（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3千万円以上1億円未満
  
- 1-7 工事名：呉（30補）隊舎等改修建築工事
  - 1) 工事場所：広島県呉市総監部等
  - 2) 工期：約28カ月（技術者の配置期間は約16ヶ月）
  - 3) 工事概要：外壁改修工事、及び屋上防水改修工事等  
（数量明示方式）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
  
- 1-8 工事名：1術校外（30補）屋外給汽等整備工事
  - 1) 工事場所：広島県江田島市第1術科学校等
  - 2) 工期：約28カ月（技術者の配置期間は約16ヶ月）
  - 3) 工事概要：屋外給汽整備工事、機械設備整備工事  
（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：1億円以上3億円未満

- 1-9 工事名：呉（30補）教育隊隊舎等改修機械その他工事
  - 1) 工事場所：広島県呉市呉教育隊等
  - 2) 工期：約34カ月（技術者の配置期間は約22ヶ月）
  - 3) 工事概要：空調、昇降設備整備工事（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
  
- 1-10 工事名：呉（30補）教育隊隊舎等改修電気その他工事
  - 1) 工事場所：広島県呉市呉教育隊等
  - 2) 工期：約34カ月（技術者の配置期間は約22ヶ月）
  - 3) 工事概要：空調、昇降設備に係る電気・通信工事  
（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
  
- 1-11 工事名：岩国（30補）食厨等改修建築工事
  - 1) 工事場所：山口県岩国市岩国航空基地
  - 2) 工期：約27カ月（技術者の配置期間は約14ヶ月）
  - 3) 工事概要：内装改修工事、浴場内装工事（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3千万円以上1億円未満
  
- 1-12 工事名：岩国（30補）隊舎改修機械その他工事
  - 1) 工事場所：山口県岩国市岩国航空基地
  - 2) 工期：約27カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
  - 3) 工事概要：機械設備整備工事、内装改修工事（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：2千万円以上5千万円未満
  
- 1-13 工事名：小月（30補）隊舎新設等建築その他工事
  - 1) 工事場所：山口県下関市小月基地
  - 2) 工期：約35カ月（技術者の配置期間は約23ヶ月）
  - 3) 工事概要：隊舎新設工事、隊舎解体工事（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求める（1題）
  - 6) 工事規模：基準額以上

- 1-14 工事名：小月（30補）隊舎新設等電気その他工事
- 1) 工事場所：山口県下関市小月基地
  - 2) 工期：約28カ月（技術者の配置期間は約16ヶ月）
  - 3) 工事概要：隊舎新設工事、空調改修に係る電気工事  
（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 1-15 工事名：小月（30補）隊舎新設等機械工事
- 1) 工事場所：山口県下関市小月基地
  - 2) 工期：約28カ月（技術者の配置期間は約20ヶ月）
  - 3) 工事概要：隊舎新設工事、空調改修工事、屋外給汽整備工事  
（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 1-16 工事名：徳島外（30補）隊舎等改修建築工事
- 1) 工事場所：徳島県板野郡松茂町徳島航空基地等
  - 2) 工期：約27カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
  - 3) 工事概要：隊舎改修工事、外壁改修工事、屋上防水改修工事  
（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 1-17 工事名：徳島外（30補）隊舎等改修機械その他工事
- 1) 工事場所：徳島県板野郡松茂町徳島航空基地等
  - 2) 工期：約27カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
  - 3) 工事概要：屋外給汽整備工事、空調、給排水設備整備工事  
（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 1-18 工事名：美保（30補）隊舎改修建築工事
- 1) 工事場所：鳥取県境港市美保基地
  - 2) 工期：約26カ月（技術者の配置期間は約6ヶ月）
  - 3) 工事概要：隊舎改修工事、屋上防水改修工事、外壁改修工事
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3千万円以上1億円未満

- 1-19 工事名：防府南外（30補）隊舎等改修機械その他工事
- 1) 工事場所：山口県防府市防府南基地等
  - 2) 工期：約27カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
  - 3) 工事概要：空調・給水設備等改修工事（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 1-20 工事名：防府南（30補）宿舎改修建築工事
- 1) 工事場所：山口県防府市
  - 2) 工期：約21カ月（技術者の配置期間は約12ヶ月）
  - 3) 工事概要：屋上防水工事、外壁改修工事（数量明示方式）
  - 4) 公告時期：平成31年1月中旬頃
  - 5) 技術提案：求めない
  - 6) 工事規模：3千万円以上1億円未満

## 2. 建設コンサルタント業務

履行期間は、監理業務を行う対象工事の「詳細図作成業務」又は「数量明示方式の数量精算」に必要な期間等を含んでおり、技術者の配置はこれらの期間後となります。（正式な技術者の配置時期はそれぞれの公告に記載）

- 2-1 業務名：出雲（30補）設備工事監理業務
- 1) 履行場所：島根県出雲市出雲駐屯地
  - 2) 履行期間：約32カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
  - 3) 業務概要：出雲駐屯地における設備工事監理業務
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：300万円以上500万円未満
- 2-2 業務名：呉外（30補）困障等整備建築その他工事監理業務
- 1) 履行場所：広島県呉市呉教育隊等
  - 2) 履行期間：約12カ月（技術者の配置期間は約9ヶ月）
  - 3) 業務概要：呉教育隊等における監理業務（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：500万円以上

- 2-3 業務名：小月外（30補）困障等整備建築その他工事監理業務
  - 1) 履行場所：山口県下関市小月基地等
  - 2) 履行期間工期：約12カ月（技術者の配置期間は約7ヶ月）
  - 3) 業務概要：小月基地等における監理業務（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：300万円以上500万円未満
  
- 2-4 業務名：小松島外（30補）宿舍外柵等整備土木その他工事監理業務
  - 1) 履行場所：徳島県小松島市小松島航空基地等
  - 2) 履行期間：約12カ月（技術者の配置期間は約7ヶ月）
  - 3) 業務概要：小松島航空基地等における監理業務（詳細図作成業務含む）
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：300万円以上500万円未満
  
- 2-5 業務名：呉外（30補）隊舎等改修設備工事監理業務
  - 1) 履行場所：広島県呉市呉教育隊等
  - 2) 履行期間：約34カ月（技術者の配置期間は約22ヶ月）
  - 3) 業務概要：呉教育隊等における設備工事監理業務
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：500万円以上
  
- 2-6 業務名：小月（30補）隊舎新設等建築その他工事監理業務
  - 1) 履行場所：山口県下関市小月基地
  - 2) 履行期間：約35カ月（技術者の配置期間は約25ヶ月）
  - 3) 業務概要：小月基地における建築、土木工事監理業務
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：500万円以上
  
- 2-7 業務名：小月（30補）隊舎新設等設備工事監理業務
  - 1) 履行場所：山口県下関市小月基地
  - 2) 履行期間：約35カ月（技術者の配置期間は約27ヶ月）
  - 3) 業務概要：小月基地における設備工事監理業務
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：500万円以上

- 2-8 業務名：徳島外（30補）隊舎等改修建築工事監理業務
  - 1) 履行場所：徳島県板野郡松茂町徳島航空基地等
  - 2) 履行期間：約27カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
  - 3) 業務概要：徳島航空基地等における建築工事監理業務
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：500万円以上
  
- 2-9 業務名：徳島外（30補）隊舎等改修設備工事監理業務
  - 1) 履行場所：徳島県板野郡松茂町徳島航空基地等
  - 2) 履行期間：約27カ月（技術者の配置期間は約16ヶ月）
  - 3) 業務概要：徳島航空基地等における設備工事監理業務
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：500万円以上
  
- 2-10 業務名：防府南外（30補）隊舎改修設備工事監理業務
  - 1) 履行場所：山口県防府市防府南基地等
  - 2) 履行期間：約27カ月（技術者の配置期間は約15ヶ月）
  - 3) 業務概要：防府南基地等における設備工事監理業務
  - 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
  - 5) 落札方式：価格競争
  - 6) 業務規模：500万円以上