
低入札価格調査結果調書 
 

 
１ 調査対象工事件名 ： 山陽（４）構内道路等整備工事 
２ 入 札 日 ： 令和４年１２月２２日 
３ 調査 対象 業 者名 ： 嶋田工業株式会社 
４ 調 査 の 概 要 ：   

事    項 内        容 

(1) 当該価格により入札した

理由 

 当該価格の入札は、次の事項により工事価格は妥当であるこ

とが確認できた。 

・技術者に余剰人員を抱えており速やかな工事着手が可能とな

るため、工事の経費を縮減できる。 

・機械は下請け業者から提供可能であり、契約対象工事箇所と

入札者の工事事務所は近接した位置関係から資機材等を効率よ

く共有できることにより、工事の経費を縮減できる。 

・過去に多くの同種の公共工事の施工実績の経験があるため、

施工するうえでの実績、経験を十分に積んでおり、安全管理・

品質管理・工程管理等について問題なく施工が行える。 

・協力関係にある資材購入業者や下請予定業者の受注に向けた

価格の相互協力により、経費の節減をすることができる。 

(2)入札価格の内訳書 
当該入札価格の積算内訳書は、予定価格積算の数量総括表に

対応する積算内訳になっている。 

(3) 契約対象工事付近におけ

る手持ち工事の状況 

対象工事現場付近で年度内に完成する事業を１件、令和５年

５月末に完成する事業を１件受注しており、また、技術者に余

剰人員を抱えていることから、不要な間をとることもなく必要

な時期に人員配置等が可能である。 

(4) 契約対象工事に関連する

手持ち工事の状況 

対象工事に関連する工事は発注されておらず、確認できなか

った。 

(5) 契約対象工事箇所と入札

者の事業所、倉庫等との関係

（地理的条件）  

対象工事場所と入札者の事務所、倉庫等とは、所要時間約１

９分程度の近距離にあり、工事の経費等を縮減することが可能

であることが確認できた。 

(6) 資材購入先及び購入先と

入札者との関係 

使用する資材は、協力関係にある協力会社及び取引のある地

元の砕石工場を有している会社から購入する計画であり、その

協力関係が存在する。 

(7) 手持ち資材の状況 

使用する資材については、手持ち資材はない。 

使用資材の購入先については、様式１－６において確認でき

た。 

(8) 手持ち機械の状況 
使用する機械については、下請け業者から提供可能であるこ

とが確認できた。 

(9) 労務者の確保計画 
工事において、協力関係にある協力会社から労務者を確保す

る計画であることを確認できた。 

(10) 過去に施工した公共工事

名及び発注者 

過去５年間で 15 件の受注実績を確認出来た。 

○小月（30）宿舎汚水管等切廻工事（中国四国防衛局） 

○令和３年度一般県道奥万倉山陽線単独道路改良（県道）工事

第１工区（山口県） 

○埴生地区複合施設外構工事（山陽小野田市） 

ほか 12 件 



(11) 経営内容 
特に問題はない。 

 

(12) (1)から(11)までの事情

聴取した結果についての調査

検討 

契約内容に適合した履行が可能と判断される。 

(13) 過去に施工した公共工事

の成績状況 

工事成績評定点の最高値８５、最低値７８であり、標準点６

５点に対しすべて加点されており、特に問題なし。 

 

(14) 信用状態 
支障なし。 

 

(15) その他必要な事項 
特になし。 

 

 
５ 当該工事について契約内容に適合した履行の有無 ： 有 
 
６ 落札の決定 ： 決定 
 


