

令和6年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年11月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【造園工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(1工区)(その1)	美保飛行場周辺地区	3ヶ月	令和6年6月	造園工事	除草、下草刈、清掃	価格競争	4月1日	4月15日	6月19日	工事規模:2千万円未満
2	令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(2工区)(その1)	美保飛行場周辺地区	3ヶ月	令和6年6月	造園工事	除草、下草刈、剪定、清掃	価格競争	4月1日	4月15日	6月19日	工事規模:2千万円未満
3	令和6年度岩国飛行場周辺地区緑地帯等整備工事	岩国飛行場周辺地区	6ヶ月	令和6年6月	造園工事	除草、下草刈、害虫防除、剪定、清掃	価格競争	4月1日	4月15日	6月20日	工事規模:2千万円未満
4	令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(1工区)(その2)	美保飛行場周辺地区	3ヶ月	令和6年10月	造園工事	除草、下草刈、清掃、伐竹	価格競争	7月26日	8月9日	10月1日	工事規模:2千万円未満
5	令和6年度美保飛行場周辺地区緑地帯等整備工事(2工区)(その2)	美保飛行場周辺地区	3ヶ月	令和6年10月	造園工事	除草、下草刈、剪定、清掃	価格競争	7月26日	8月9日	10月1日	工事規模:2千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年11月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	呉(6)鉄塔解体工事	広島県呉市	4ヶ月	令和6年11月	解体一式工事	鉄塔解体工事(H=20m) (通信装置、フェンス及び電線等含む。)	施工能力評価型	7月18日	8月2日	9月26日	工事規模:3千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。