

## 令和6年度補正予算に係る発注予定情報（業務）

中国四国防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月7日現在の発注予定業務情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

| 番号 | 業務名                    | 場所                                                                                                                                                                                                                                             | 期間   | 業務概要                                                        | 入札方法等                                                | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 1  | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(広島県) | 呉地方総監部<br>呉教育隊<br>呉警備隊<br>呉潜水艦基地隊<br>呉地方総監部からす小島<br>訓練場<br>呉地方総監部からす小島<br>係留所<br>呉地方総監部吉浦燃料貯<br>蔵所<br>呉地方総監部係船堀地区<br>呉地方総監部上陸所<br>呉地方総監部膳棚山受信<br>所<br>呉地方総監部入船山地区<br>呉地方総監部切串弾薬庫<br>呉地方総監部飛渡瀬燃料<br>貯蔵所<br>第1術科学校<br>第1術科学校小用上陸所<br>第1術科学校大原訓練場 | 11ヶ月 | 機械ボーリング(φ66mm×128本)<br>サウンディング試験、孔内水平載荷試<br>験<br>各種土質試験(建築) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認<br>地元企業活用型<br>(単体又はJV) | 12月20日 | 1月10日         | 3月12日 | 業務規模:1億円以<br>上3億円未満<br>「公共工事実績」   |
| 2  | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(山口県) | 山口駐屯地<br>山口駐屯地山口射撃場<br>山口駐屯地山口弾薬庫<br>むつみ演習場<br>小月航空基地<br>岩国航空基地<br>見島分屯基地                                                                                                                                                                      | 9ヶ月  | 機械ボーリング(φ66mm×55本)<br>サウンディング試験、孔内水平載荷試<br>験<br>各種土質試験(建築)  | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認<br>地元企業活用型<br>(単体又はJV) | 12月20日 | 1月10日         | 3月12日 | 業務規模:1億円以<br>上3億円未満<br>「公共工事実績」   |
| 3  | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(岡山県) | 日本原駐屯地<br>日本原演習場                                                                                                                                                                                                                               | 6ヶ月  | 機械ボーリング(φ66mm×20本)<br>サウンディング試験、孔内水平載荷試<br>験<br>各種土質試験(建築)  | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認<br>地元企業活用型<br>(単体又はJV) | 12月20日 | 1月10日         | 3月13日 | 業務規模:2千万円<br>以上5千万円未満<br>「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度補正予算に係る発注予定情報（業務）

中国四国防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月7日現在の発注予定業務情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

| 番号 | 業務名                    | 場所                                            | 期間   | 業務概要                                                   | 入札方法等                                                 | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                |
|----|------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 4  | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(鳥取県) | 米子駐屯地<br>日光演習場<br>米子駐屯地米子訓練場<br>米子駐屯地米子自動車訓練場 | 9ヶ月  | 機械ボーリング(φ66mm×16本)<br>サウンディング試験、孔内水平載荷試験<br>各種土質試験(建築) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認<br>地元企業活用力型<br>(単体又はJV) | 12月20日 | 1月10日         | 3月13日 | 業務規模:5千万円<br>以上1億円未満<br>「公共工事実績」  |
| 5  | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(徳島県) | 徳島航空基地<br>徳島航空基地徳島燃料貯蔵所<br>小松島航空基地            | 9ヶ月  | 機械ボーリング(φ66mm×32本)<br>サウンディング試験、孔内水平載荷試験<br>各種土質試験     | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認<br>地元企業活用力型<br>(単体又はJV) | 12月20日 | 1月10日         | 3月13日 | 業務規模:1億円以上<br>5千万円未満<br>「公共工事実績」  |
| 6  | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(高知県) | 土佐清水分屯基地<br>小松島航空基地室戸通信所                      | 6ヶ月  | 機械ボーリング(φ66mm×8本)<br>サウンディング試験、孔内水平載荷試験<br>各種土質試験      | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認<br>地元企業活用力型<br>(単体又はJV) | 12月20日 | 1月10日         | 3月11日 | 業務規模:2千万円<br>以上5千万円未満<br>「公共工事実績」 |
| 7  | 中国四国防衛局管内(6補)土質調査(愛媛県) | 松山駐屯地<br>小野演習場<br>松山駐屯地小野訓練場                  | 6ヶ月  | 機械ボーリング(φ66mm×19本)<br>サウンディング試験、孔内水平載荷試験<br>各種土質試験(建築) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認<br>地元企業活用力型<br>(単体又はJV) | 12月20日 | 1月10日         | 3月13日 | 業務規模:2千万円<br>以上5千万円未満<br>「公共工事実績」 |
| 8  | 1術校(6補)法面对策調査検討        | 第1術科学校                                        | 11ヶ月 | 土質調査及び測量調査一式(土木)<br>法面对策検討及び復旧検討                       | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認                         | 12月20日 | 1月10日         | 3月11日 | 「国内実績」                            |
| 9  | 日本原(6補)土質等調査           | 日本原駐屯地                                        | 11ヶ月 | 土質調査及び測量調査一式(土木)                                       | 価格競争<br>第三者履行確認                                       | 12月20日 | 1月10日         | 3月6日  | 「国内実績」                            |
| 10 | 出雲(6補)土質調査             | 出雲駐屯地                                         | 6ヶ月  | 土質調査一式(土木)                                             | 価格競争<br>第三者履行確認                                       | 12月20日 | 1月10日         | 3月6日  | 「公共工事実績」                          |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度補正予算に係る発注予定情報（業務）

中国四国防衛局における令和6年度補正予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年3月7日現在の発注予定業務情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                               | 場所          | 期間   | 業務概要                                                                                                                            | 入札方法等                         | 公告予定   | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考       |
|----|-----------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------|----------|
| 1  | 【不成立】<br>1術校(6補)大原訓練施設空調設備改修等調査検討 | 第1術科学校大原訓練場 | 11ヵ月 | 訓練施設A棟(SRC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )、訓練施設B棟(RC造平屋建 約870m <sup>2</sup> )及び訓練施設C棟(SRC造平屋建 建 約670m <sup>2</sup> )の空調改修等の設計(機械、電気) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 12月20日 | 1月10日         | 3月5日  | 「公共工事実績」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。