
入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式・技術提案評価型）

工事件名

入札方式 工事場所

加算点
施工体制
評 価 点

36.890 30.000 166.890 1,786,400,000 9.342 ○

－ － 　 － 無効     － －

－ － 　 － 無効     － －

37.445 30.000 167.445 1,781,000,000 9.401 ○ 落札

30.222 30.000 160.222 1,877,000,000 8.536 ○

￥ （税込） （税抜））

￥ （税込） （税抜））

￥ （税込） （税抜））

注：１　 ［入札金額］及び［調査基準価格］欄には消費税抜きの金額を記載する。

２　 ［契約金額］及び［予定価格］欄には消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。

３　 ［備考］欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。

４　 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。

５　 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

６　 入札回数が、２回を超える場合は、表を適宜修正する。

（土木）
・既設護岸改修工事 約50ｍ
（設備）
・構内配電線路工事（地中約100ｍ）一式

～令和10年2月29日

備    考

令和7年9月11日

法人番号 評価値
（Ａ）/（Ｂ）

入札金額
（Ｂ）

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

工　　期令和7年8月27日

価格以外の
入札項目

第　回入札

工事
概要

基準評価値

名称等

住   所

契　約　金　額

予　定　価　格

1,959,100,000

調査基準価格

契 約 業 者 名

2,134,759,000

5.152

1,953,393,158

東洋建設株式会社中国支店

（￥ 1,775,811,962

広島市中区銀山町３番１号

（￥ 1,940,690,000

（￥ 1,781,000,000

6290801012011
6010401076946

秋月（７）護岸改修土
木その他工事　若築建
設・あおみ建設共同企
業体

評価値≧
基準評価値

秋月（７）護岸改修土
木その他工事　五洋建
設・みらい建設工業建
設企業体

りんかい日産建設(株)

1010001000006
1010401078435

東洋建設(株)

3010401031409

9120001077496

入札金額
（Ｂ）

秋月（７）護岸改修土
木その他工事　東亜建
設工業・大本組・本間
組建設共同企業体

3011101055078
6110001005155

入 札 日

業   者   名

秋月（７）護岸改修土木その他工事

基礎点＋
加算点＋
施工体制
評価点
（Ａ）

第１回入札

種　　別 土木一式工事

広島県江田島市一般競争入札



【技術提案評価型総合評価方式の場合】

工事名 秋月（７）護岸改修土木その他工事

技術課題① 技術課題②
工事全般の
施工計画

配点 15 15 9 4 43 30 43 43

13.890 10.000 9.000 4.000 36.890 30.000 36.890 36.890

10.555 10.555 8.700 4.000 33.810 － － －

11.110 11.110 9.000 4.000 35.220 － － －

13.333 11.112 9.000 4.000 37.445 30.000 37.445 37.445

7.222 10.000 9.000 4.000 30.222 30.000 30.222 30.222

注：１

２

３

４

（ａ）企業による技術提案

　加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与
し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型（基準額以上）の場合は、最終評価点が加算点となる。

　最終評価点及び加算点は、小数点以下第４位を切り捨てる。

　総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。

　入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。

秋月（７）護岸改修土木その他工事　東亜建設工
業・大本組・本間組建設共同企業体

無効

東洋建設(株) 落札

秋月（７）護岸改修土木その他工事　若築建設・あ
おみ建設共同企業体

りんかい日産建設(株) 無効

業者名 （ｂ）その他

（c）
評価点の合

計
(a+b)

（d）
施工体制確
認評価点

（e）
最終評価点
(c×d/30)

加算点 備    考

秋月（７）護岸改修土木その他工事　五洋建設・み
らい建設工業建設企業体

別紙様式第２
（用紙Ａ４版）

評価点の内訳

（単位：点）


