

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年8月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	島松(3)隊庁舎新設等測量調査	島松駐屯地	3ヶ月	測量調査一式	一般競争入札 第三者履行確認	4月9日	4月19日	5月26日	「公共工事実績」
2	名寄外(3)宿舎新設等測量調査	名寄市 上富良野駐屯地	3ヶ月	測量調査一式	一般競争入札 第三者履行確認	4月9日	4月19日	5月26日	「公共工事実績」
3	島松(3)隊庁舎新設地質調査	島松駐屯地	3ヶ月	地質調査一式	一般競争入札	4月9日	4月19日	5月28日	「公共工事実績」
4	名寄外(3)宿舎新設等地質調査	名寄市 上富良野駐屯地	4ヶ月	地質調査一式	一般競争入札 第三者履行確認	4月9日	4月19日	5月28日	「公共工事実績」
5	北海道防衛局(3)処理場調査	北海道防衛局(本局)管内	2ヶ月	北海道防衛局(本局)管内の処理場調査業務一式	一般競争入札 第三者履行確認	5月28日	6月7日	7月20日	「公共工事実績」
6	北海道防衛局(3)資材価格調査	北海道防衛局(本局)管内	8ヶ月	北海道防衛局(本局)管内の資材価格調査業務一式	一般競争入札 第三者履行確認	5月28日	6月7日	7月20日	「公共工事実績」
7	北海道大演習場(3)環境モニタリング業務	恵庭市	22ヶ月	橋梁新設に伴うモニタリング業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月29日	「国内工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年8月2日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宗谷(2補)局舎新設等建築設計	宗谷通信所	9ヶ月	局舎新設等に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月9日	4月23日	6月9日	「公共工事実績」
2	宗谷(2補)局舎新設等設備設計	宗谷通信所	8ヶ月	局舎新設等に係る設計(電気・機械・通信)一式	企画競争	5月7日	5月17日	7月13日	「公共工事実績」
3	宗谷(2補)局舎新設等土木設計	宗谷通信所	9ヶ月	局舎新設等に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	4月9日	4月23日	6月9日	「公共工事実績」
4	東千歳(2補)庁舎新設等建築設計	東千歳駐屯地	9ヶ月	庁舎新設等に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月9日	4月22日	6月11日	「公共工事実績」
5	東千歳(2補)庁舎新設等設備設計	東千歳駐屯地	9ヶ月	庁舎新設等に係る設計(電気・機械・通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月22日	6月11日	「公共工事実績」
6	東千歳(2補)庁舎新設等土木設計	東千歳駐屯地	9ヶ月	庁舎新設等に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月22日	6月11日	「公共工事実績」
7	千歳試験場(3)管理棟等改修建築設計	千歳試験場	8ヶ月	【千歳試験場】 管理棟等改修、冷却棟改修、排気棟改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月2日	7月12日	9月3日	「国内実績」
8	千歳外(3)隊舎新設等建築設計	千歳基地 長沼町 稚内市	8ヶ月	【千歳基地】 隊舎新設等に係る設計(建築)一式 【長沼】 宿舎改修に係る設計(建築)一式 【稚内】 ポンプ室新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	5月14日	5月24日	7月6日	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年8月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	千歳外(3)隊舎新設等設備設計	千歳基地 長沼町 稚内市	8ヶ月	【千歳基地】 隊舎新設等に係る設計(電気、機械、 通信)一式(屋外除く) 【長沼】 宿舎改修に係る設計(電気、機械、通 信)一式 【稚内】 ポンプ室新設に係る設計(電気、機械、 通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月4日	6月14日	7月30日	「公共工事実績」
10	千歳(3)隊舎新設等土木設計	千歳基地	8ヶ月	隊舎新設等に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	5月14日	5月24日	7月6日	「公共工事実績」
11	島松外(3)隊庁舎新設等建築設計	島松駐屯地 札幌駐屯地	8ヶ月	【島松駐屯地】 隊庁舎新設に係る設計(建築)一式 【札幌駐屯地】 隊庁舎改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月9日	4月20日	6月14日	「公共工事実績」
12	島松外(3)隊庁舎新設等設備設計	島松駐屯地 札幌駐屯地 千歳試験場	8ヶ月	【島松駐屯地】 隊庁舎新設に係る設計(電気・機械・通 信)一式 通信所附帯設備整備に係る設計(電 気)一式 【札幌駐屯地】 隊庁舎改修に係る設計(電気、機械、 通信)一式 【千歳試験場】 管理棟改修に係る設計(電気)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月20日	6月14日	「公共工事実績」
13	島松(3)隊庁舎新設等土木設計	島松駐屯地	7ヶ月	隊庁舎新設に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	5月14日	5月24日	7月6日	「公共工事実績」
14	名寄外(3)宿舎新設等建築設計	名寄市 上富良野駐屯地	9ヶ月	【名寄市】 宿舎新設等に係る設計(建築)一式 【上富良野駐屯地】 保管庫新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月23日	5月13日	6月16日	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年8月2日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

15	名寄外(3)宿舎新設等設備設計	名寄市 上富良野駐屯地	9ヶ月	【名寄市】 宿舎新設等に係る設計(電気・機械・通信)一式 【上富良野駐屯地】 保管庫新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月23日	5月13日	6月16日	「公共工事実績」
16	名寄外(3)宿舎新設等土木設計	名寄市 上富良野駐屯地	9ヶ月	【名寄市】 宿舎新設等に係る設計(土木)一式 【上富良野駐屯地】 保管庫新設に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月23日	5月13日	6月16日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年8月2日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北海道大演習場(3)土木工事監理業務	恵庭市	22ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月29日	「国内工事実績」
2	稚内外(3)建築工事監理業務	稚内分屯基地 稚内市 上富良野駐屯地	16ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
3	稚内(3)建築工事監理業務	稚内分屯基地	26ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
4	稚内外(3)設備工事監理業務	稚内分屯基地 稚内市 上富良野駐屯地	16ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
5	稚内(3)設備工事監理業務	稚内分屯基地	26ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
6	稚内(3)土木工事監理業務(その1)	稚内分屯基地 稚内市	16ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月29日	「公共工事実績」
7	稚内(3)土木工事監理業務(その2)	稚内分屯基地	26ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
8	長沼(3)設備工事監理業務	長沼町 長沼分屯基地	16ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年8月2日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	長沼(3)土木工事監理業務	長沼分屯基地	16ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月30日	「公共工事実績」
10	上富良野(3)建築工事監理業務	上富良野駐屯地	26ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月6日	8月19日	10月8日	「公共工事実績」
11	上富良野(3)土木工事監理業務	上富良野駐屯地	26ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
12	上富良野(3)設備工事監理業務	上富良野駐屯地	26ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
13	千歳(3)設備工事監理業務	千歳基地	15ヶ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
14	八雲(3)設備工事監理業務	八雲分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械)一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月21日	8月2日	9月22日	「国内実績」
15	奥尻外(3)設備工事監理業務	奥尻町 松前警備所	13ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
16	島松外(3)建築工事監理業務	島松駐屯地 千歳試験場	18ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
17	島松外(3)設備工事監理業務	島松駐屯地 千歳試験場	18ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年8月2日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

18	島松(3)土木工事監理業務	島松分屯基地	18ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
19	長沼外(3)建築工事監理業務	札幌駐屯地 千歳基地 東千歳駐屯地 長沼町	10ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
20	札幌外(3)設備工事監理業務	札幌駐屯地 東千歳駐屯地 千歳試験場	10ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	4/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
21	奥尻外(3)建築工事監理業務	奥尻町 松前警備所	13ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
22									
23									
24									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。