

## 令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月20日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広(3)保管庫新設測量調査	帯広駐屯地	3か月	測量等調査一式： 保管庫新設に係る測量調査及び既設 構造物調査	価格競争 第三者履行確認	4月22日	5月12日	6月3日	「公共業務実績」
2	帯広(3)保管庫新設地質調査	帯広駐屯地	3か月	土質調査一式： 保管庫新設に係る機械ボーリング	価格競争	4月22日	5月12日	6月3日	「公共業務実績」
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月20日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広(3)保管庫新設建築設計	帯広駐屯地	4か月	設計業務一式： 保管庫新設に係る建築設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月27日	5月18日	6月11日	「公共業務実績」
2	帯広(3)保管庫新設土木設計	帯広駐屯地	4か月	設計業務一式 保管庫新設に係る土木設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月27日	5月18日	6月11日	「公共業務実績」
3	帯広(3)保管庫新設設備設計	帯広駐屯地	4か月	設計業務一式： 保管庫新設に係る設備設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月27日	5月18日	6月11日	「公共業務実績」
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年10月20日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広(3)保管庫新設建築工事監理業務	帯広駐屯地	16カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月13日	12月27日	1月28日	「公共業務実績」
2									
3									
4									
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。