

令和3年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年11月5日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	根室(3)宿舎改修建築工事	根室分屯基地	5カ月	令和3年7月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)の外壁、屋根改修工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型 見積活用方式 入札時積算数量 書活用方式	4月27日	5月17日	6月17日	工事規模:3千万円以上1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」、「週休二日制工事受注者希望型(現場閉所型)」
2	帯広(3)保管庫新設建築その他工事	帯広駐屯地	16カ月	令和4年4月	建築一式工事	保管庫A新設(S造平屋建 約1,100m ²)ほか2棟に係る建築工事及び建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型 入札時積算数量 書活用方式	11月19日	12月6日	1月7日	工事規模:3億円以上5億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」、「週休二日制工事発注者指定型(現場非閉所型・交代制)」 指定部分:保管庫B 8カ月
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年11月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【合併】 帯広(3)保管庫新設土木工事	帯広駐屯地	16カ月	令和4年4月	土木一式工事	保管庫A新設(S造平屋建 約1,100 m ²)ほか2棟に係る建物付帯土木工 事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	10月26日	11月11日	12月17日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、役務的保証(請 負代金額の30%以上) 「公共工事実績」、「週休二 日制工事発注者指定型 (現場非閉所型・交代制)」 指定部分:保管庫B 8カ 月 【建築一式工事】2番へ
2	網走(2補)展開地整備工事	網走分屯基地	5カ月	令和3年7月	土木一式工事	展開地訓練場整備に係る土木工事 外柵、門扉、植栽、偏柵等	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型 見積活用方式	4月27日	5月17日	6月17日	工事規模:3千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」、「週休二 日制工事受注者希望型 (現場非閉所型・交代制)」 【再公告】
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年11月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鹿追(3)照明器具更新工事	鹿追駐屯地	5カ月	令和3年8月	電気工事	LED照明器具換装電気工事 詳細図等作成	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型	4月27日	5月17日	6月17日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」、「週休二日 制工事 受注者希望型 (現場非閉所型・交代制)」
2	帯広(3)保管庫新設電気その他工事	帯広駐屯地	16カ月	令和4年4月	電気工事又は 電気通信工事	保管庫A新設(S造平屋建 約1,100 m ²)ほか2棟に係る付帯電気、通信 工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型 入札時積算数量 書活用方式	11月25日	12月9日	1月14日	工事規模:1億円以上3億 円未満、役務的保証(請負 代金額の30%以上) 「公共工事実績」、「週休 二日制工事発注者指定型 (現場非閉所型・交代制)」 指定部分:保管庫B 8カ 月
3	帯広地方合同庁舎(3)照明器具更新 工事	帯広市	6カ月	令和3年9月	電気工事	帯広地方合同庁舎ほか1棟(車庫)に おけるLED照明器具換装電気工事	価格競争 施工体制確認型 入札時積算数量 書活用方式	6月8日	6月28日	7月30日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」、「週休二日 制工事受注者希望型(現 場非閉所型・交代制)」
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年11月5日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広(3)保管庫新設機械工事	帯広駐屯地	16カ月	令和4年4月	管工事	保管庫A新設(S造平屋建 約1,100 m ²)ほか2棟に係る付帯機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 施工体制確認型 入札時積算数量 書活用方式	11月25日	12月9日	1月14日	工事規模:5千万円以上1 億円未満、役務的保証(請 負代金額の30%以上) 「公共工事実績」、「週休二 日制工事発注者指定型 (現場非閉所型・交代制)」 指定部分:保管庫B 8カ 月 【変更:入札方式】 見積活用方式の取り止め
2											
3											
4											
5											
6											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。