

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(3補)隊庁舎改修建築工事	東千歳駐屯地	6ヶ月	令和4年7月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約5,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3月25日	4月8日	6月1日	工事規模:3千万円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指 定型(現場閉所型))  ※R4.3.17付にて公表済み
2	東千歳(4)既設建物解体等工事	東千歳駐屯地 千歳市	15か月	令和4年7月	解体工事 又は 建築一式工事	【東千歳駐屯地】 ・既設建物(CB造 3階建 約3,200 m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る建築工事及 び設備工事 【千歳市】 ・既設建物(CB造 平屋建 約100m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築工事、土木工事及 び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月1日	4月15日	6月3日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】)
3	東千歳(4)宿舎新設建築工事(1工区)	千歳市	19か月	令和4年11月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約5,000m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事および設備工事 の一部 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月27日	6月21日	8月26日	工事規模:10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 一括審査方式 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】) (I期工事分)
4	東千歳(4)宿舎新設建築工事(2工区)	千歳市	19か月	令和4年11月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,800m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事および設備工事 の一部	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月27日	6月21日	8月26日	工事規模:10億円以上20 億円未満 役務的保証(請負代金額の 30%以上) 一括審査方式 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】) (I期工事分)
5	当別(4)鉄塔新設建築工事	当別分屯基地	14か月	令和5年4月	建築一式工事	・鉄塔(約30m)新設に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月7日	7月14日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】)

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	東千歳(4)整備場改修建築その他工事	東千歳駐屯地	未定	未定	建築一式工事	【東千歳駐屯地】 ・整備場(RC造 平屋建 約250m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事及び設備工事	未定	未定	未定	未定	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 設計・施工一括発注方式 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
7	稚内(4)整備場新設建築工事	稚内分屯基地	18か月	令和5年4月	建築一式工事	整備場(S造 平屋建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事の一部	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月8日	7月25日	9月中	工事規模:5億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】) (I期工事分)
8	千歳試験場(4)試験棟等改修建築その他工事	千歳試験場	14か月	令和4年10月	建築一式工事	試験棟(SRC造 5階建 約6,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修の外壁改修に係る建築工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	7月15日	8月1日	9月中	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
9	松前(4)局舎新設建築その他工事	松前警備所	26か月	令和5年4月	建築一式工事	局舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月29日	8月19日	9月中	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
10	名寄外(4)既設建物解体工事	名寄駐屯地 旭川駐屯地	24か月	令和4年10月	解体工事 又は 建築一式工事	【名寄駐屯地】 ・既設建物(RC造 3階建 約4,000m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築工事及び設備工事(電気・機械・通信) 【旭川駐屯地】 ・既設建物(S造 平屋建 約350m <sup>2</sup> ) 解体に係る建築工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月28日	9月9日	10月中	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和4年4月1日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

11	千歳外(4)格納庫改修等建築その他工事	千歳基地 当別分屯基地	10か月	令和5年4月	建築一式工事	<b>【千歳基地】</b> ・格納庫(RC造 平屋建 約560m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る建築工事 <b>【当別分屯基地】</b> ・既設鉄塔解体(7基) ・空中線撤去	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
12	東千歳外(4)保管庫新設等建築工事	東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地	16か月	令和5年5月	建築一式工事	<b>【東千歳駐屯地】</b> ・保管庫(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事 ・整備場(RC造 平屋建 約240m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事 ・庁舎(RC造 3階建 約3,100m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事 ・#4103、#4105隊舎の一部改修に係る建築工事 <b>【北恵庭駐屯地】</b> ・燃料スタンド(S造 平屋建 約35m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	名寄(4)隊庁舎新設等土木工事	名寄駐屯地	28か月	令和5年4月	土木一式工事	隊庁舎新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月15日	8月1日	9月中	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
2	宗谷(4)敷地造成等工事	宗谷通信所	26か月	令和5年4月	土木一式工事	局舎新設に係る敷地造成工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月8日	7月25日	9月中	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
3	稚内(4)局舎新設等土木工事	稚内分屯基地	19か月	令和5年4月	土木一式工事	局舎新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月中	9月中	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
4	北恵庭外(4)燃料施設新設等土木工事	北恵庭駐屯地 東千歳駐屯地	16か月	令和5年4月	土木一式工事	【北恵庭駐屯地】 ・燃料スタンド新設に係る土木工事 【東千歳駐屯地】 ・保管庫新設に係る土木工事 ・隊舎改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(3補)隊庁舎改修電気その他工事	東千歳駐屯地	6ヶ月	令和4年7月	電気工事	隊庁舎(RC造3階建 約5,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3月25日	4月8日	6月1日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事発注者指定型(現場閉所型)  ※R4.3.17付にて公表済
2	宗谷(4)構内通信線路等整備工事	宗谷通信所	26か月	令和5年4月	電気通信工事	・構内通信線路工事 ・構内電線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月22日	8月5日	9月中	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
3	松前(4)局舎新設電気その他工事	松前警備所	26か月	令和5年4月	電気工事	局舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月10日	9月2日	10月中	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
4	千歳(4)格納庫改修電気その他工事	千歳基地	10か月	令和5年4月	電気工事	格納庫(RC造 平屋建 約560m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る電気、機械及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
5	東千歳外(4)保管庫新設等電気その他工事	東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地	16か月	令和5年5月	電気工事	【東千歳駐屯地】 ・保管庫(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> )新設に係る電気及び通信工事 ・整備場(RC造 平屋建 約240m <sup>2</sup> )改修に係る電気及び通信工事 ・庁舎(RC造 3階建 約3,100m <sup>2</sup> )改修に係る電気及び通信工事 ・#4103、#4105隊舎の一部改修に係る電気及び通信工事 【北恵庭駐屯地】 燃料スタンド新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	旭川(4)ボイラー室新設等機械その他 工事	旭川駐屯地	16か月	令和4年10月	管工事	・ボイラー室(S造 平屋建 約350m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械、電気及び通信工 事 ・既設建物(S造 平屋建 約350m <sup>2</sup> ) 解体に係る設備工事(電気・機械・ 通信) ・暖房ダクト新設	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月7日	7月14日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「見積活用方式」 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】)
2	松前(4)局舎新設機械工事	松前警備所	26か月	令和5年4月	管工事	局舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月10日	9月2日	10月中	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】)
3	北恵庭外(4)燃料施設新設等機械工 事	北恵庭駐屯地 東千歳駐屯地	16か月	令和5年5月	管工事	【北恵庭駐屯地】 燃料スタンド新設に係る機械工事 【東千歳駐屯地】 ・保管庫(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事 ・整備場(RC造 平屋建 約240m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械工事 ・庁舎(RC造 3階建 約3,100m <sup>2</sup> ) 改修に係る機械工事 ・#4103、#4105隊舎の一部改修に 係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模2千万円以上5千 万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。