

## 令和4年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年9月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【不調】 美幌(4)整備工場改修建築その他工事	美幌駐屯地	10ヵ月	令和4年7月	建築一式工事	整備ピット増設に係る建築工事及び附帯土木、電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月7日	4月21日	5月30日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」、「週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
2	根室(4)東基地局舎改修等建築工事	根室分屯基地	17ヵ月	令和5年4月	建築一式工事	局舎改修(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )に係る建築工事、既設建物13棟に係る解体工事(付帯設備含む)、鉄塔2基に係る解体工事及び正門新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月31日	11月15日	12月22日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」、「週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
3	釧路(2)体育館新設建築その他追加工事	釧路駐屯地	13ヵ月	令和4年7月	建築一式工事	体育館(RC(一部SRC・S)造3階建約2,500m <sup>2</sup> )新設に係る建築及び土木追加工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	6月21日	(随意契約理由) 前工事(R2)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため (Ⅱ期工事分) 【公示期間】R4.4.19～R4.5.20
4	帯広(3)保管庫新設建築その他追加工事	帯広駐屯地	13ヵ月	令和4年7月	建築一式工事	保管庫(S造平屋建 約1,100m <sup>2</sup> )新設に係る建築及び土木追加工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	6月21日	(随意契約理由) 前工事(R3)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため (Ⅱ期工事分) 【公示期間】R4.4.19～R4.5.20
5											
6											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年9月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	根室(4)東基地局舎整備土木工事	根室分屯基地	17ヵ月	令和5年4月	土木一式工事	構内道路整備工事、排水管路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月31日	11月15日	12月22日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」、「週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年9月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	根室(4)東基地局舎改修等電気その他 工事	根室分屯基地	17ヵ月	令和5年4月	電気工事 又は 電気通信工事	局舎改修(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )に係る附帯電気工事、通信工事 正門新設に係る附帯電気工事、通信 工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 見積活用方式	10月28日	11月14日	12月23日	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」、「週休二 日制工事発注者指定型 (現場閉所型)」
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年9月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	根室(4)東基地局舎改修等機械工事	根室分屯基地	17ヵ月	令和5年4月	管工事	局舎改修(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )に係る附帯機械工事 地下燃料タンク(2基)撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) 見積活用方式	10月28日	11月14日	12月23日	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」、「週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)」
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年9月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【造園工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	計根別(4)場外離着陸場整備工事	計根別場外離着陸場	3ヵ月	令和4年9月	造園	・樹木撤去 伐木(粗)(10本/100m2未満) 1式 約42,000m2	随意契約	(対象外)	(対象外)	8月18日	(随意契約理由) 緊急の必要により通常の 競争に付すことができない ため
2											
3											
4											
5											
6											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。