

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(3補)隊庁舎改修建築工事	東千歳駐屯地	4か月	令和4年9月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建 約5,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月1日	7月15日	8月30日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事受注者希望型(現場閉所型)
2	東千歳(4)既設建物解体等工事	東千歳駐屯地 千歳市	15か月	令和4年7月	解体工事 又は 建築一式工事	【東千歳駐屯地】 ・既設建物(CB造 3階建 約3,200m <sup>2</sup> )ほか1棟解体に係る建築工事及び設備工事 【千歳市】 ・既設建物(CB造 平屋建 約100m <sup>2</sup> )解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	4月1日	4月15日	6月3日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
3	東千歳(4)宿舎新設建築工事(1工区)	千歳市	19か月	令和4年11月	建築一式工事	宿舎(RC造 5階建 約5,000m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事の一部 電波障害調査(事前・中間)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月27日	6月21日	8月26日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 一括審査方式 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】) (I期工事分)
4	東千歳(4)宿舎新設建築工事(2工区)	千歳市	19か月	令和4年11月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約2,700m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事の一部 ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月27日	6月21日	8月26日	工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 一括審査方式 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】) (I期工事分)

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

5	当別(4)鉄塔新設建築工事	当別分屯基地	14か月	令和5年4月	鋼構造物 又は 建築一式工事	・鉄塔(約30m)新設に係る建築工事 ・詳細図等作成業務(補備)一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月7日	7月14日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
6	東千歳(4)整備場改修建築その他工事	東千歳駐屯地	未定	未定	建築一式工事	【東千歳駐屯地】 ・整備場(RC造 平屋建 約250m <sup>2</sup> ) 改修に係る建築工事及び設備工事 (電気・機械・通信) ・性能要求書に係る実施設計業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	未定	未定	未定	工事規模:5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 設計・施工一括発注方式 総価契約単価合意方式 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
7	稚内(4)整備場新設建築工事	稚内分屯基地	12か月	令和5年4月	建築一式工事	整備場(S造 平屋建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事及び設備工事 (電気・機械・通信)の一部	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月14日	11月4日	12月14日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】) (I期工事分)
8	千歳試験場(4)試験棟等改修建築その他工事	千歳試験場	14か月	令和4年10月	建築一式工事	試験棟(SRC造 5階建 約6,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟の外壁改修に係る建築工事 及び設備工事(電気・機械)	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	7月15日	8月1日	9月14日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
9	松前(4)局舎新設建築その他工事	松前警備所	26か月	令和5年4月	建築一式工事	局舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月29日	9月2日	10月19日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

10	名寄外(4)既設建物解体工事	名寄駐屯地 旭川駐屯地	12か月	令和5年9月	解体工事 又は 建築一式工事	【名寄駐屯地】 ・既設建物(RC造 3階建 約4,000m <sup>2</sup> )解体に係る建築工事及び設備工事(電気・機械・通信) 【旭川駐屯地】 ・既設建物(S造 平屋建 約350m <sup>2</sup> )解体に係る建築工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月26日	9月9日	10月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
11	千歳外(4)格納庫改修等建築工事	千歳基地 当別分屯基地	8か月	令和5年4月	建築一式工事	【千歳基地】 ・格納庫(RC造 平屋建 約560m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る建築工事 【当別分屯基地】 ・既設鉄塔解体(5基) ・空中線撤去	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月28日	11月14日	12月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
12	東千歳外(4)保管庫新設等建築その他工事	東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地	15か月	令和5年4月	建築一式工事	【東千歳駐屯地】 ・保管庫(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事及び土木工事 ・庁舎(RC造 3階建 約3,100m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 ・隊庁舎の一部改修に係る建築工事 ・ボイラー室の一部改修に係る建築工事 【北恵庭駐屯地】 ・燃料スタンド新設(1棟)に係る建築工事及び土木工事 ・防火壁新設(鉄筋コンクリート造)に係る建築工事 ・防火壁解体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月4日	11月18日	12月23日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
13	東千歳(4)隊庁舎新設等建築追加工事	東千歳駐屯地	12か月	令和4年8月	建築一式工事	隊庁舎(RC造 4階建 約4,500m <sup>2</sup> )ほか1棟新設に係る建築追加工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	6月10日	(随意契約理由) 前工事(H30補)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため (Ⅱ期工事分) 【公示期間】R4.4.22~R4.5.23

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見直しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	名寄(4)隊庁舎新設等土木工事	名寄駐屯地	26か月	令和5年5月	土木一式工事	隊庁舎新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月15日	8月1日	9月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
2	宗谷(4)敷地造成等工事	宗谷通信所	27か月	令和5年4月	土木一式工事	局舎新設に係る敷地造成工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月8日	7月25日	9月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
3	稚内(4)局舎新設等土木工事	稚内分屯基地	20か月	令和5年4月	土木一式工事	局舎新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月2日	9月16日	11月2日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
4	北千歳外(4)土木整備工事	北千歳駐屯地 東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地	9か月	令和5年4月	土木一式工事	【北千歳駐屯地】 ・庁舎解体に係る土木工事 【東千歳駐屯地】 ・庁舎解体に係る土木工事 【北恵庭駐屯地】 ・燃料スタンド等解体に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月14日	10月28日	11月30日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
5	北海道大演習場(4)道路等整備追加工事(3工区)	恵庭市	12ヶ月	令和5年4月	土木一式工事	橋梁下部工	随意契約	(対象外)	(対象外)	12月12日	(随意契約理由) 前工事(R3)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため (Ⅱ期工事分) 【公示期間】R4.10.7～R4.11.7

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 東千歳(4)宿舎新設土木工事(2工区)は、今年度の発注を取止めといたしました。

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(3補)隊庁舎改修電気その他工事	東千歳駐屯地	6か月	令和4年9月	電気工事	・隊庁舎(RC造3階建 約5,100m <sup>2</sup> )の一部内部改修に係る設備工事 ・屋外受変電設備	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月1日	7月15日	8月30日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保障証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事受注者希望型(現場閉所型)
2	宗谷(4)構内通信線路等整備工事	宗谷通信所	26か月	令和5年7月	電気通信工事	・構内通信線路工事 ・構内配電線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月22日	8月5日	9月22日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
3	松前(4)局舎新設電気その他工事	松前警備所	26か月	令和5年4月	電気工事	局舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月10日	9月9日	10月31日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)
4	千歳(4)格納庫改修電気その他工事	千歳基地	8か月	令和5年4月	電気工事	格納庫(RC造 平屋建 約560m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る電気、機械及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月21日	11月7日	12月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

5	東千歳外(4)保管庫新設等電気その他工事	東千歳駐屯地 北恵庭駐屯地	15か月	令和5年4月	電気工事	<p>【東千歳駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管庫(S造 平屋建 約190m<sup>2</sup>) 新設に係る電気及び通信工事</li> <li>・庁舎(RC造 3階建 約3,100m<sup>2</sup>) 改修に係る電気及び通信工事</li> <li>・隊庁舎の一部改修に係る電気及び通信工事</li> <li>・ボイラー室の一部改修に係る電気工事</li> </ul> <p>【北恵庭駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料スタンド新設(1棟)に係る電気及び通信工事</li> <li>・燃料スタンド解体に係る電気及び通信工事</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月28日	11月14日	12月14日	<p>工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)</p>
6	東千歳外(4)隊庁舎新設等電気その他追加工事	東千歳駐屯地	12か月	令和4年8月	電気工事	<p>隊庁舎(RC造 4階建 約4,500m<sup>2</sup>)ほか1棟新設に係る電気及び通信追加工事</p>	随意契約	(対象外)	(対象外)	6月10日	<p>(随意契約理由) 前工事(H30補)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため(Ⅱ期工事分) 【公示期間】R4.4.22～R4.5.23</p>
7	東千歳(4)宿舎新設電気その他工事(2工区)	千歳市	12か月	令和5年4月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿舎(RC造 4階建 約2,700m<sup>2</sup>) 新設に係る電気及び通信工事</li> <li>・ポンプ室(RC造 平屋建 約40m<sup>2</sup>) 新設に係る電気及び通信工事</li> <li>・電波障害防除設備工事一式</li> <li>・詳細図等作成業務一式</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月16日	10月4日	11月9日	<p>工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)</p>
8	東千歳(4)宿舎新設電気その他工事(1工区)	千歳市	12か月	令和5年4月	電気工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿舎(RC造 5階建 約5,000m<sup>2</sup>) 新設に係る電気及び通信工事の一部</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月28日	11月14日	12月21日	<p>工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】) (Ⅰ期工事分)</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見直しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	旭川(4)ボイラー室新設等機械その他 工事	旭川駐屯地	13か月	令和4年10月	管工事	・ボイラー室(S造 平屋建 約350m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械、電気及び通信工 事 ・暖房ダクト新設	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	5月24日	6月7日	7月14日	工事規模:1億円以上3億円 未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「見積活用方式」 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】)
2	松前(4)局舎新設機械工事 (再公告)	松前警備所	19か月	令和5年6月	管工事	局舎(RC造 2階建 約1,100m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月21日	11月14日	12月22日	工事規模:1億円以上3億円 未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「見積活用方式」 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】)
3	東千歳外(4)隊庁舎新設等機械追加 工事	東千歳駐屯地	12か月	令和4年8月	管工事	隊庁舎(RC造 4階建 約4,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟新設に係る機械追加工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	6月10日	(随意契約理由) 前工事(H30補)と後工事 (今回分)とで、一貫した施 工が技術的に必要とされる 工事のため (Ⅱ期工事分) 【公示期間】R4.4.22～R 4.5.23
4	東千歳(4)宿舎新設機械工事(2工区)	千歳市	12か月	令和5年4月	管工事	・宿舎(RC造 4階建 約2,700m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事 ・ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月16日	10月4日	11月9日	工事規模:1億円以上3億円 未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 週休2日制工事(発注者指 定型【現場閉所型】) (Ⅰ期工事分)
5	名寄(4)隊庁舎新設等機械追加工事	名寄駐屯地	22ヶ月	令和4年9月	管工事	隊庁舎(RC造 5階建 約6,500m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械追加工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	9月6日	(随意契約理由) 前工事(R2)と後工事(今回 分)とで、一貫した施工が技 術的に必要とされる工事の ため (Ⅱ期工事分) 【公示期間】R4.7.8～R4.8.8

令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	北恵庭外(4)燃料施設新設等機械工事	北恵庭駐屯地 東千歳駐屯地	15ヶ月	令和5年4月	管工事	<p>【北恵庭駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料スタンド新設(1棟)に係る機械工事</li> <li>・燃料スタンド解体に係る機械工事</li> </ul> <p>【東千歳駐屯地】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管庫(S造 平屋建 約190m<sup>2</sup>)新設に係る機械工事</li> <li>・庁舎(RC造 3階建 約3,100m<sup>2</sup>)改修に係る機械工事</li> <li>・隊庁舎の一部改修に係る機械工事</li> <li>・ボイラー室の一部改修に係る機械工事</li> </ul>	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月4日	11月18日	12月23日	<p>工事規模:3千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) <b>「見積活用方式」</b> 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型【現場閉所型】)</p>
---	--------------------	------------------	------	--------	-----	---	------------------------------	-------	--------	--------	---

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和4年度発注予定工事

北海道防衛局における令和4年度の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年11月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	千歳試験場(4)消音施設新設機械その他追加工事	千歳試験場	14か月	令和4年8月	機械器具 設置工事	消音施設新設に係る機械その他追加 工事	随意契約	(対象外)	(対象外)	6月9日	(随意契約理由) 前々工事、前工事(R2・3) と後工事(今回分)とで、一 貫した施工が技術的に必要 とされる工事のため (Ⅲ期工事分) 【公示期間】R4.4.22～R 4.5.23

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。