

平成31年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年4月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その1)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,800m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:4月「公共工事実績」 公告予定月の変更、番号1-1へ
1-1	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その1)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,800m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:5月「公共工事実績」
2	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その2)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,230m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○					◎			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:4月「公共工事実績」 公告予定月の変更、番号2-1へ
2-1	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その2)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,230m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○								工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:5月「公共工事実績」
3	4月	標津(31)局舎改修建築工事	標津分屯地	9か月	建築一式工事	局舎 RC造3階建 約710m ² 建築工事	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:12月「公共工事実績」
4	4月	標津(31)電源室新設建築その他工事	標津分屯地	16か月	建築一式工事	電源室新設 RC造平屋建 約40m ² 建築工事及び土木工事	○		○								工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」

平成31年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年4月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
5	4月	標津(31)電源室新設電気その他工事	標津分屯地	16か月	電気工事	電源室新設 RC造平屋建 約40m ² 付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び通信工事	○		○								工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」 公告予定月の変更、5-1へ
5-1	4月	標津(31)電源室新設電気その他工事	標津分屯地	16か月	電気工事	電源室新設 RC造平屋建 約40m ² 付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び通信工事	○		○								工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」
6	4月	帯広(31)局舎改修電気工事	帯広駐屯地	9か月	建築一式工事	局舎改修 RC造2階建 約560m ² ほか1棟 電気設備工事	○				○		◎				工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:10月「公共工事実績」 工事の合併による取止め、番号7-1へ
7	4月	鹿追(31)宿舎新設建築その他工事	鹿追駐屯地	20か月	建築一式工事	宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 建築工事及び付帯機械設備工事	○		○				◎				工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:6月 工事の合併による取止め、番号7-1へ
7-1	4月	鹿追(31)宿舎新設建築その他工事	鹿追駐屯地 帯広駐屯地	20か月	建築一式工事	【鹿追】宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 建築工事及び付帯機械設備工事、付帯電気設備工事及び付帯通信工事 【帯広】局舎改修 RC造2階建 約560m ² ほか1棟 電気設備工事	○		○						◎		工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:6月
8	4月	鹿追(31)宿舎新設土木工事	鹿追駐屯地	20か月	土木一式工事	宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 土木工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月

平成31年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年4月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
9	4月	鹿追(31)宿舎新設電気その他工事	鹿追駐屯地	20か月	電気工事又は電気通信工事	宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○		○				◎				工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月 工事の合併による取止め、番号7-1へ
10	4月	釧路(31)宿舎改修建築工事	釧路駐屯地	19か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 約1,760m ² 建築工事	○		○								工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定:6月
11	4月	根室(31)東基地局舎新設等電気その他工事	根室分屯基地	17か月	電気工事又は電気通信工事	局舎新設 RC造平屋建 約640m ² ほか7棟 付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」
12	4月	根室(31)東基地局舎新設等機械工事	根室分屯基地	17か月	管工事	局舎新設 RC造平屋建 約640m ² ほか7棟 付帯機械設備工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」
13	4月	網走(31)鉄塔新設等建築その他工事	網走分屯基地	16か月	建築一式工事	鉄塔新設 35m 局舎改修 RC平屋建 建築工事、付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」
14	4月	根室(31)宿舎改修建築工事	根室分屯基地	11か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造5階建 約1,450m ² 建築工事	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:11月

平成31年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年4月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
15	4月	矢臼別(31)統制所等改修通信その他工事	別海駐屯地	9か月	電気通信工事	統制所改修 RC造平屋建 通信工事及び電気設備工事	○		○								工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」
16	4月	矢臼別(31)食厨改修等機械その他工事	別海駐屯地	10か月	管工事	食厨改修 RC造平屋建 ほか2棟機械設備工事及び電気設備工事	○		○								工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」