

令和元年度発注予定業務（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年5月31日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
 エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	標津(31)局舎改修建築設計	標津分屯地	5か月	局舎改修建築設計一式	ア	○					◎			公告予定:4月 業務の合併による取り止め、番号1-1へ
1-1	4月	標津外(31)局舎改修等建築設計	標津分屯地 根室分屯基地	5か月	【標津】局舎改修建築設計一式 【根室】宿舎改修建築設計一式	ア	●							◎	公告予定:4月26日
2	4月	美幌外(30補)発電機室新設設備設計	美幌駐屯地 別海駐屯地 帯広駐屯地	6か月	【美幌駐屯地、別海駐屯地】 発電機室新設設備設計一式 【帯広駐屯地】 局舎改修電気設備設計一式	ア	●								公告予定:4月
3	4月	根室(元)宿舎改修建築設計	根室分屯基地	5か月	宿舎改修建築設計一式	ア	○					◎			公告予定:5月 業務の合併による取止め、番号1-1へ
4	4月	帯広防衛支局(31)処分場調査	帯広防衛支局 管内	4か月	処分場調査一式	ア	○					◎			公告予定:取り止め
5	5月	網走(元)展開地整備土木設計	網走分屯基地	4か月	土木設計一式	ア	◎								公告予定:6月