

## 令和元年度発注予定業務

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年6月14現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	北千歳外(31)倉庫新設等測量調査	北千歳駐屯地 東千歳駐屯地	3ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	ア	●								公告予定日:4月17日 「国内実績」
2	4月	北千歳外(31)倉庫新設等地質調査	北千歳駐屯地 札幌駐屯地	3ヶ月	地質調査一式	ア	●								公告予定日:4月17日 「国内実績」
3	4月	日高(31)法面等整備調査設計	日高分屯地	5ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式 法面等整備に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定日:4月17日 「国内実績」
4	4月	稚内(31)局舎新設測量調査	稚内分屯基地	3ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	ア	●								公告予定日:4月17日 「公共工事実績」
5	4月	稚内(31)局舎新設地質調査	稚内分屯基地	3ヶ月	地質調査一式	ア	●								公告予定日:4月17日 「公共工事実績」
6	4月	千歳試験場(31)試験場新設測量調査	千歳試験場	3ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	ア	●								公告予定日:4月17日 「公共工事実績」
7	4月	千歳試験場外(31)試験場新設等地質調査	千歳試験場 東千歳駐屯地	3ヶ月	地質調査一式	ア	●								公告予定日:4月17日 「公共工事実績」
8	4月	千歳(元)管制塔整備測量調査	千歳基地	7ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	ア	●								公告予定日:6月 「公共工事実績」
9	4月	千歳(元)管制塔整備地質調査	千歳基地	7ヶ月	地質調査一式	ア	●								公告予定日:6月 「公共工事実績」
10	4月	千歳(31)管制塔整備ユーティリティー調査	千歳基地	7ヶ月	管制塔整備ユーティリティー調査一式	ア	○				◎				公告予定日:6月 「公共工事実績」

## 令和元年度発注予定業務

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年6月14現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
11	4月	名寄外(元)宿舎解体等土木調査検討	名寄市 上富良野町	7ヶ月	【名寄市】 宿舎解体等に係る調査検討 【上富良野町】 給水ポンプ室新設等に係る調査検討	ア	●								公告予定月:5月
12	4月	東千歳外(元)宿舎外壁改修等建築調査検討	千歳市 名寄市 上富良野町	7ヶ月	【千歳市】 宿舎外壁改修等に係る調査検討 【名寄市】 宿舎解体等に係る調査検討 【上富良野町】 給水ポンプ室新設等に係る調査検討	ア	●								公告予定月:5月
13	4月	上富良野外(元)宿舎改修等設備調査検討	上富良野町 名寄市	7ヶ月	【名寄市】 宿舎解体等に係る調査検討 【上富良野町】 給水ポンプ室新設等に係る調査検討	ア	●								公告予定月:5月
14	4月	札幌(元)ボイラー室改修設備設計	札幌駐屯地	4ヶ月	ボイラー換装及び事務室改修等に係る設計 (電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:5月 「国内実績」
15	4月	北千歳外(元)倉庫新設等建築設計	北千歳駐屯地 札幌駐屯地	7ヶ月	【北千歳駐屯地】 倉庫新設に係る設計(建築)一式 【札幌駐屯地】 倉庫増設及び事務室改修に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:5月 「国内実績」
16	4月	北千歳外(元)倉庫新設等土木設計	北千歳駐屯地 滝川駐屯地 東千歳駐屯地 長沼町	7ヶ月	【北千歳駐屯地】 倉庫新設に係る設計(土木)一式 【滝川駐屯地】 庁舎耐震改修に係る設計(土木)一式 【東千歳駐屯地】 アスファルト舗装、雨水排水等新設に係る設計 (土木)一式 【長沼町】 宿舎改修等に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定月:5月 「国内実績」

## 令和元年度発注予定業務

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年6月14現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
17	4月	北千歳外(元)倉庫新設等設備設計	北千歳駐屯地 滝川駐屯地 長沼町	7ヶ月	【北千歳駐屯地】 倉庫新設に係る設計(電気、機械、通信)一式 【滝川駐屯地】 庁舎耐震改修に係る設計(電気、機械、通信)一式 【長沼町】 宿舎改修等に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:5月 「国内実績」
18	4月	滝川(元)庁舎改修建築設計	滝川駐屯地	4ヶ月	庁舎耐震改修及び外壁改修等に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:5月 「公共工事実績」
19	4月	丘珠外(元)局舎改修設備設計	丘珠駐屯地 札幌駐屯地 旭川駐屯地 東千歳駐屯地 島松駐屯地 幌別駐屯地 真駒内駐屯地 岩見沢駐屯地	4ヶ月	【丘珠駐屯地】 通信線路整備に係る設計(通信)一式 【札幌・旭川・東千歳・島松・幌別・真駒内・岩見沢駐屯地】 情報通信設備更新に係る設計(通信)一式	ア	●								公告予定月:5月 「公共工事実績」
20	4月	千歳試験場外(元)照明器具更新等設備設計	千歳試験場 千歳基地 千歳市 東千歳駐屯地	13ヶ月	【千歳試験場】【千歳基地】 照明器具更新に係る設計(電気、機械、通信)一式 【千歳市】 宿舎ガス設備更新に係る設計(機械)一式 【東千歳駐屯地】 構内線路整備に係る設計(通信)一式	ア	●								公告予定月:5月 「国内実績」
21	4月	千歳外(元)宿舎外壁等改修建築設計	千歳市 長沼町	3ヶ月	【千歳市】 宿舎外壁等改修に係る設計(建築)一式 【長沼町】 給水ポンプ室新設等に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:5月
22	4月	北海道防衛局(元)資材価格調査	北海道防衛局 (本局)管内	8ヶ月	北海道防衛局(本局)管内の資材価格調査業務一式	ア	●								公告予定月:5月

## 令和元年度発注予定業務

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年6月14現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
23	4月	倶知安(元)体育館新設等建築設計	倶知安駐屯地	7ヶ月	体育館新設等に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:6月 「国内実績」
24	4月	倶知安(元)体育館新設等土木設計	倶知安駐屯地	7ヶ月	体育館新設等に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定月:6月 「国内実績」
25	4月	倶知安(元)体育館新設等設備設計	倶知安駐屯地	7ヶ月	体育館新設等に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								公告予定月:6月 「国内実績」
26	4月	北海道大演習場(元)道路整備土木設計	北海道大演習場	7ヶ月	橋梁新設等に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定月:6月 「国内実績」
27	4月	千歳試験場外(元)試験計測棟外壁改修等建築設計	千歳試験場	13ヶ月	試験計測棟外壁改修等に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:6月 「公共工事実績」
28	4月	稚内外(元)局舎新設等土木設計	稚内分屯基地	13ヶ月	局舎新設等に係る設計(土木)一式	ア	●								公告予定月:6月 「公共工事実績」
29	4月	稚内(元)局舎新設等設備設計	稚内分屯基地	13ヶ月	局舎新設等に係る設計(設備)一式	ア	●								公告予定月:6月 「公共工事実績」
30	4月	稚内(元)局舎新設等建築設計	稚内分屯基地	13ヶ月	局舎新設等に係る設計(建築)一式	ア	●								公告予定月:6月 「公共工事実績」
31	4月	宗谷(元)局舎新設建築その他基本検討	宗谷通信所	7ヶ月	局舎新設に係る基本検討一式	ウ	●								公告予定月:6月 「公共工事実績」
32	6月	襟裳(元)運用地区測量調査	襟裳分屯基地	4ヶ月	地形測量及び既設構造物調査一式	ア	○								公告予定月:6月 「公共工事実績」

## 令和元年度発注予定業務

北海道防衛局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和元年6月14現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
33	6月	襟裳(元)既設建物解体等建築設計	襟裳分屯基地	5ヶ月	既設建物解体等に係る設計(建築)一式	ア		○							公告予定月:7月 「公共工事実績」
34	6月	襟裳(元)敷地造成等土木設計	襟裳分屯基地	7ヶ月	敷地造成等に係る設計(土木)一式	ア		○							公告予定月:7月 「公共工事実績」