

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その1)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,800m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:4月「公共工事実績」 公告予定月の変更、番号1-1へ
1-1	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その1)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,800m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○				○				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:5月「公共工事実績」 公告予定月の変更、合併による取り止め番号1-2へ
1-2	5月	美幌(元)庁舎耐震改修建築その他工事	美幌駐屯地	16か月	建築一式工事	1号庁舎改修:RC造3階建 約4,800m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事 2号庁舎改修 RC造3階建 約4,230m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○			○				◎			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:7月「公共工事実績」期間、公告時期の変更番号1-3へ
1-3	8月	美幌(元)庁舎耐震改修建築その他工事	美幌駐屯地	13か月	建築一式工事	1号庁舎改修:RC造3階建 約4,800m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事 2号庁舎改修 RC造3階建 約4,230m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○				○						工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:10月「公共工事実績」
2	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その2)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,230m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○					○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:4月「公共工事実績」 公告予定月の変更、番号2-1へ

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
2-1	4月	美幌(31)庁舎耐震改修建築その他工事(その2)	美幌駐屯地	18か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約4,230m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○				○				工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定:5月「公共工事実績」 公告予定月の変更、合併による取り止め 番号1-2へ
3	4月	標津(元)局舎改修建築工事	標津分屯地	9か月	建築一式工事	局舎 RC造3階建 約710m ² 建築工事	○					○					工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:12月「公共工事実績」
4	8月	標津(31)電源室新設建築その他工事	標津分屯地	16か月	建築一式工事	電源室新設 RC造平屋建 約40m ² 建築工事及び土木工事	○		●				◎				工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」 取り止め
5	4月	標津(31)電源室新設電気その他工事	標津分屯地	16か月	電気工事	電源室新設 RC造平屋建 約40m ² 付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び通信工事	○		○					○			工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」 公告予定月の変更、5-1へ
5-1	4月	標津(元)電源室新設電気その他工事	標津分屯地	16か月	電気工事	電源室新設 RC造平屋建 約40m ² 付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び通信工事	○		●					○			工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」 公告予定月の変更、5-2へ

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考	
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4						
5-2	6月	標津(元)電源室新設電気その他工事	標津分屯地	15か月	電気工事	電源室新設 RC造平屋建 約40m ² 付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び通信工事	○		●								工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:6月「公共工事実績」	
6	4月	帯広(31)局舎改修電気工事	帯広駐屯地	9か月	電気工事	局舎改修 RC造2階建 約560m ² ほか1棟 電気設備工事	○				○		○				工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:10月「公共工事実績」 工事の合併による取止め、番号7-1へ	
7	4月	鹿追(31)宿舎新設建築その他工事	鹿追駐屯地	20か月	建築一式工事	宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 建築工事及び付帯機械設備工事	○		○				○				工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:6月 工事の合併による取止め、番号7-1へ	
7-1	4月	鹿追(元)宿舎新設建築その他工事	鹿追駐屯地 帯広駐屯地	20か月	建築一式工事	【鹿追】宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 建築工事及び付帯機械設備工事、付帯電気設備工事及び付帯通信工事 【帯広】局舎改修 RC造2階建 約560m ² ほか1棟 電気設備工事	○		●							○	工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:6月「公共工事実績」	
8	4月	鹿追(元)宿舎新設土木工事	鹿追駐屯地	20か月	土木一式工事	宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 土木工事	○		●								◎	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月 期間、公告時期の変更、番号8-1へ
8-1	8月	鹿追(元)宿舎新設土木工事	鹿追駐屯地	14か月	土木一式工事	宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 土木工事	○				○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:11月

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
9	4月	鹿追(31)宿舎新設電気その他工事	鹿追駐屯地	20か月	電気工事又は電気通信工事	宿舎新設 RC造5階建 約3,250m ² ほか2棟 付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○		○				○				工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月 工事の合併による取止め、番号7-1へ
10	4月	釧路(元)宿舎改修建築工事	釧路駐屯地	19か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 約1,760m ² 建築工事	○		●								工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定:6月
11	4月	根室(31)東基地局舎新設等電気その他工事	根室分屯基地	17か月	電気工事又は電気通信工事	局舎新設 RC造平屋建 約640m ² ほか7棟 付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」
12	8月	根室(31)東基地局舎新設等機械工事	根室分屯基地	17か月	管工事	局舎新設 RC造平屋建 約640m ² ほか7棟 付帯機械設備工事	○		●				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:4月「公共工事実績」 取り止め
13	4月	網走(元)鉄塔新設等建築その他工事	網走分屯基地	16か月	建築一式工事	鉄塔新設 35m 局舎改修 RC平屋建 建築工事、付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」 期間、公告時期の変更 番号13-1へ
13-1	8月	網走(元)鉄塔新設等建築その他工事	網走分屯基地	13か月	建築一式工事	鉄塔新設 35m 局舎改修 RC平屋建 建築工事、付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:8月「公共工事実績」

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
14	4月	根室(元)宿舎改修建築工事	根室分屯基地	11か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造5階建 約1,450m ² 建築工事	○						◎				工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:11月 週休2日制対象工事へ 変更 番号14-1へ
14-1	8月	根室(元)宿舎改修建築工事	根室分屯基地	11か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造5階建 約1,450m ² 建築工事	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定:11月
15	4月	矢臼別(元)統制所等改修通信その他工事	別海駐屯地	9か月	電気通信工事	統制所改修 RC造平屋建 通信工事及び電気設備工事	○		○					○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」 公告予定月の変更 番号15-1へ
15-1	5月	矢臼別(元)統制所等改修通信その他工事	別海駐屯地	9か月	電気通信工事	統制所改修 RC造平屋建 通信工事及び電気設備工事	○		○					○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:6月「公共工事実績」 公告予定月の変更、番号15-2へ
15-2	6月	矢臼別(元)統制所等改修通信その他工事	別海駐屯地	9か月	電気通信工事	統制所改修 RC造平屋建 通信工事及び電気設備工事	○							◎			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:7月「公共工事実績」 件名、期間、工事概要、公告予定月の変更 番号15-3へ
15-3	8月	矢臼別(元)統制所等改修通信工事	別海駐屯地	7か月	電気通信工事	統制所改修 RC造平屋建 通信工事	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:9月「公共工事実績」

令和元年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
16	4月	矢臼別(元)食厨改修等機械その他工事	別海駐屯地	10か月	管工事	食厨改修 RC造平屋建 ほか2棟 機械設備工事及び電気設備工事	○		○					○			工事規模:5千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:5月「公共工事実績」 公告予定月の変更 番号16-1へ
16-1	5月	矢臼別(元)食厨改修等機械その他工事	別海駐屯地	10か月	管工事	食厨改修 RC造平屋建 ほか2棟 機械設備工事及び電気設備工事	○		○					○			工事規模:5千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:6月「公共工事実績」 公告予定月の変更 番号16-2へ
16-2	6月	矢臼別(元)食厨改修等機械その他工事	別海駐屯地	9か月	管工事	食厨改修 RC造平屋建 ほか2棟 機械設備工事及び電気設備工事	○			○				◎			工事規模:5千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:7月「公共工事実績」 期間、公告予定月の変更 番号16-3へ
16-3	6月	矢臼別(元)食厨改修等機械その他工事	別海駐屯地	7か月	管工事	食厨改修 RC造平屋建 ほか2棟 機械設備工事及び電気設備工事	○			○							工事規模:5千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:9月 「公共工事実績」
17	8月	網走(元)展開地整備土木工事	網走分屯地	12か月	土木一式工事	樹木伐採ほか 土木一式工事	○				○						工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:12月