

令和6年度発注予定業務（最適化）

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年9月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	札幌(6)施設最適化総合設計 (再公告)	札幌駐屯地	57ヶ月	主な施設 札幌駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(6階建 約11,000㎡) ・隊庁舎新設(7階建 約7,000㎡) ・隊舎・医務室新設(6階建 約5,100㎡) ・隊舎新設(4階建 約3,000㎡) ・器材庫新設(2階建 約2,600㎡)、(2階建 約2,300㎡) ・倉庫新設(3階建 約2,500㎡) ・局舎・庁舎新設(3階建 約2,000㎡) ・体育館新設(平屋建 約1,500㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,300㎡) ・庁舎新設(2階建 約900㎡)※ ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計11棟、計約2,300㎡ 改修施設 ・教場改修(5階建 約4,200㎡) ・食厨改修(2階建 約3,900㎡) ・隊舎改修(5階建 約3,400㎡)、(5階建 約3,500㎡) ・庁舎改修(4階建 約2,500㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,500㎡) ・厚生施設改修(2階建 約1,100㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計10棟 計約2,600㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加に ついて、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	4月25日	5月17日	7月12日	事業規模:15億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 技術提案対象 業務量は各年度同程度として実施 する

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年9月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	千歳外(6)施設最適化総合設計	千歳基地 千歳試験場	58ヶ月	<p>主な施設 千歳基地*</p> <p>建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎新設(4階建 約4,900㎡)、(3階建 約1,600㎡) ・体育館新設(2階建 約2,700㎡) ・食厨新設(2階建 約4,800㎡) ・車庫新設(平屋建 約1,900㎡)、(平屋建 約2,100㎡)、(2階建 約1,200㎡) ・ポイラー室新設(平屋建 約1,200㎡) ・倉庫新設(平屋建 約2,000㎡) ・格納庫新設(平屋建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)※、(平屋建 約1,000㎡)※、(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約4,200㎡)、格納庫(平屋建 約500㎡)18基※ ・局舎新設(2階建 約1,100㎡) ・庁舎・格納庫新設(2階建 約4,000㎡) ・庁舎新設(2階建 約1,800㎡)、(平屋建 約2,700㎡)、(3階建/地下1階 約13,000㎡)※ ・整備場新設(平屋建 約3,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計72棟 計約10,000㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納庫改修(3階建 約15,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約500㎡)8基※ ・事務所改修(3階建 約4,600㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約1,800㎡)、(3階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,000㎡) ・隊舎改修(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約4,300㎡)、(3階建 約2,500㎡)、(5階建 約5,700㎡)、(3階建 約1,400㎡) ・厚生施設改修(2階建 約4,000㎡) ・医務室改修(平屋建 約1,200㎡) ・プール改修(平屋建 約1,700㎡) ・器材庫改修(2階建 約6,700㎡)、(2階建 約1,800㎡)、(平屋建 約2,500㎡) ・整備場改修(平屋建 約1,700㎡)、(平屋建 約2,300㎡)、(2階建 約1,900㎡)、(平屋建 約3,300㎡) ・倉庫改修(2階建 約3,200㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・その他(1,000㎡未満) 計80棟 計約8,900㎡ <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>千歳試験場 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整備工場新設(平屋建 約600㎡) <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計測棟改修(5階建 約6,900㎡) ・機械室改修(3階建 約6,300㎡)、(5階建 約4,500㎡)、(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約2,300㎡)、(2階建 約1,600㎡) ・試験室改修(3階建 約3,600㎡) ・排気棟改修(7階建 約3,500㎡) ・試験場改修(2階建 約2,900㎡) ・吸気棟改修(3階建 約1,500㎡) ・冷却塔改修(2階建 約1,200㎡)、(3階建 約1,200㎡) ・制御棟改修(2階建 約1,100㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計15棟 計約2,300㎡ <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式</p> <p>*別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月29日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	-----------------	---------------	------	--	-------------------------	-------	------	-------	---

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年9月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

3	松前(6)隊庁舎施設等建築その他設計 ※本業務は、別途「令和6年度発注予定業務」においても公表しています。	松前警備所	9か月	隊庁舎(RC造 6階建 約4,500m ²)新設、仮設建物(S造 平屋建 約200m ²)ほか1棟設置、倉庫(S造 平屋建 約500m ²)ほか1棟解体に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気・通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 (単体又はJV)	4月26日	5月16日	7月10日	【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」
---	--	-------	-----	--	---	-------	-------	-------	--

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 E C I方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。
 4 松前(6)隊庁舎施設等総合設計は、令和6年度の発注を取止めいたしました。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年9月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	札幌(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	札幌駐屯地	55ヶ月	札幌(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの 主な施設 札幌駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(6階建 約11,000㎡) ・隊庁舎新設(7階建 約7,000㎡) ・隊舎・医務室新設(6階建 約5,100㎡) ・隊舎新設(4階建 約3,000㎡) ・器材庫新設(2階建 約2,600㎡)、(2階建 約2,300㎡) ・倉庫新設(3階建 約2,500㎡) ・局舎・庁舎新設(3階建 約2,000㎡) ・体育館新設(平屋建 約1,500㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,300㎡) ・庁舎新設(2階建 約900㎡)※ ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計11棟、計約2,300㎡ 改修施設 ・教場改修(5階建 約4,200㎡) ・食厨改修(2階建 約3,900㎡) ・隊舎改修(5階建 約3,400㎡)、(5階建 約3,500㎡) ・庁舎改修(4階建 約2,500㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,500㎡) ・厚生施設改修(2階建 約1,100㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計10棟 計約2,600㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式 注1)※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務(工事)の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注2)下線は令和6年度に工事契約まで予定している施設である。 注3)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式(単体またはJV。なお、JVの構成員数は7社までとする)	4月1日	4月22日	7月26日	事業期間：10年程度 対象工事規模：300億円以上500億円未満 業務参考額：3千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」 単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年9月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	千歳(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	千歳基地	<p>55ヶ月</p> <p>千歳外(6)施設最適化総合設計のうち、千歳基地の設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの 主な施設 千歳基地 建替施設(建替後の施設) ・隊舎新設(4階建 約4,900㎡)、(3階建 約1,600㎡) ・体育館新設(2階建 約2,700㎡) ・食厨新設(2階建 約4,800㎡) ・車庫新設(平屋建 約1,900㎡)、(平屋建 約2,100㎡)、(2階建 約1,200㎡) ・ポイラー室新設(平屋建 約1,200㎡) ・倉庫新設(平屋建 約2,000㎡) ・格納庫新設(平屋建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)※、(平屋建 約1,000㎡)※、(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約4,200㎡)、格納庫(平屋建 約500㎡)18基※ ・局舎新設(2階建 約1,100㎡) ・庁舎・格納庫新設(2階建 約4,000㎡) ・庁舎新設(2階建 約1,800㎡)、(平屋建 約2,700㎡)、(3階建/地下1階 約13,000㎡)※ ・整備場新設(平屋建 約3,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計72棟 計約10,000㎡ 改修施設 ・格納庫改修(3階建 約15,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約500㎡)8基※ ・事務所改修(3階建 約4,600㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約1,800㎡)、(3階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,000㎡) ・隊舎改修(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約4,300㎡)、(3階建 約2,500㎡)、(5階建 約5,700㎡)、(3階建 約1,400㎡) ・厚生施設改修(2階建 約4,000㎡) ・医務室改修(平屋建 約1,200㎡) ・プール改修(平屋建 約1,700㎡) ・器材庫改修(2階建 約6,700㎡)、(2階建 約1,800㎡)、(平屋建 約2,500㎡) ・整備場改修(平屋建 約1,700㎡)、(平屋建 約2,300㎡)、(2階建 約1,900㎡)、(平屋建 約3,300㎡) ・倉庫改修(2階建 約3,200㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・その他(1,000㎡未満) 計80棟 計約8,900㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式</p> <p>注1) ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務(工事)の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注2) 令和6年度に工事契約まで予定している施設はない。 注3) 各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式(単体またはJV。なお、JVの構成員数は8社までとする)	4月1日	4月22日	7月26日	<p>事業期間：10年程度 対象工事規模：500億円以上700億円未満 業務参考額：7千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>
---	-------------------------	------	---	---	------	-------	-------	--

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	松前(6)建築その他工事監理業務	松前警備所	42か月	建築工事監理業務一式 土木工事監理業務一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『同時提出型』	10月16日	10月29日	12月12日	「公共工事実績」
2	松前(6)設備工事監理業務	松前警備所	42か月	設備工事監理業務(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 簡易型 『履行確実性』 『第三者履行確認』 『同時提出型』	10月16日	10月29日	12月12日	「公共工事実績」