

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修建築工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	建築一式工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る建築工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月
2	釧路(7)宿舍解体工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和7年10月	建築一式工事	宿舍(RC-3 12戸)及び他2棟解体、宿舍(RC-4 16戸)及び他2棟解体に係る解体工事等一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月9日	7月31日	9月29日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヵ月
3	遠軽(7)電源室新設建築その他工事	遠軽駐屯地	25ヵ月	令和7年11月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月中旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:25ヵ月
4	釧路(7)電源室新設建築その他工事	釧路駐屯地	25ヵ月	令和7年11月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月中旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:25ヵ月
5	足寄(7)電源室新設建築その他工事	足寄分屯地	25ヵ月	令和7年11月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約49m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月中旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:25ヵ月
6	鹿追(7)電源室新設建築その他工事	鹿追駐屯地	25ヵ月	令和7年11月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約210m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月中旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:25ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修土木工事	釧路駐屯地	16ヵ月	令和7年11月	土木一式工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る土木 工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	8月6日	8月27日	10月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「週 休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:16ヵ月
2	根室(7)電源施設改修等土木その他工 事	根室分屯基地	16ヵ月	令和7年11月	土木一式工事	電源施設(RC-1 約94m2)及び他 7棟改修に係る土木及び建築工事一 式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月下旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公 共工事実績」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:16ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修電気工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	電気工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る電気設備工事及び通信工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月
2	根室(7)構内線路等整備工事	根室分屯基地	14ヵ月	令和7年11月	電気工事又は 電気通信工事	根室分屯基地(東基地含む)内構内線路及び構内外線整備に係る通信工事及び電気設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月下旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	網走(7)構内線路等整備工事	網走分屯基地	14ヵ月	令和7年11月	電気工事又は 電気通信工事	網走分屯基地内構内線路及び構内外線整備に係る通信工事及び電気設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月下旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	網走(7)受配電施設整備工事	網走分屯基地	29ヵ月	令和7年11月	電気工事	中央監視装置更新に係る電気設備工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満)	8月下旬	9月中旬	10月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、設計・施工一括発注方式、総価契約単価合意方式、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	帯広(7)倉庫新設等電気工事	帯広駐屯地	25ヵ月	令和7年10月	電気工事	倉庫(S造平屋建約5,600m ²)新設及び保管庫(RC造平屋建約900m ²)新設に係る電気及び通信工事一式、通信線路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月9日	7月31日	9月29日	工事規模:5億円以上8.1億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:25ヵ月
6	遠軽(7)通信線路等整備工事	遠軽駐屯地	5ヵ月	令和7年11月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	9月3日	10月22日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:5ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	美幌(7)通信線路等整備工事	美幌駐屯地	8ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:2千万円以上5 千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 、「公共工事実績」、「見積活用 方式」、「週休二日制工事(現場閉所 型)」
8	別海外(7)通信線路等整備工事	別海駐屯地 標津分屯地	8ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公 共工事実績」、「見積活用 方式」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」
9	釧路(7)通信線路等整備工事	釧路駐屯地	8ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 、「公共工事実績」、「見積 活用方式」、「週休二日制 工事(現場閉所型)」
10	鹿追外(7)通信線路等整備工事	鹿追駐屯地 足寄分屯地	8ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公 共工事実績」、「見積活用 方式」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」
11	帯広外(7)宿舍空調整備工事	帯広駐屯地 鹿追駐屯地	12ヵ月	令和8年4月	電気工事	宿舍空調(RC-5 40戸)他6棟整備 に係る電気設備工事及び機械設備工 事一式	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」
12	釧路外(7)宿舍空調整備工事	釧路駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	12ヵ月	令和8年4月	電気工事	宿舍空調(RC-24戸)他5棟整備に 係る電気設備工事及び機械設備工事 一式	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 、「見積活用方式」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」
13	美幌(7)宿舍空調整備工事	美幌駐屯地	12ヵ月	令和8年4月	電気工事	宿舍空調(RC-3 10戸)他4棟整備 に係る電気設備工事及び機械設備工 事一式	総合評価方式 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:2千万円以上5 千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年8月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舎改修機械工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	管工事	宿舎改修(RC-4 24戸)に係る機械 設備工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。