

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舎改修建築工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	建築一式工事	宿舎改修(RC-4 24戸)に係る建築工事一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月
2	釧路(7)宿舎解体工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和7年10月	建築一式工事	宿舎(RC-3 12戸)他2棟、宿舎(RC-4 16戸)他2棟に係る解体工事等一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	7月9日	7月31日	9月29日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:17ヵ月
3	【不成立】建築一式工事番号7へ併合 遠軽(7)電源室新設建築その他工事	遠軽駐屯地	24ヵ月	令和8年7月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月5日	9月30日	11月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヵ月
4	釧路(7)電源室新設建築その他工事	釧路駐屯地	24ヵ月	令和8年7月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月5日	9月30日	11月25日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヵ月
5	足寄(7)電源室新設建築その他工事	足寄分屯地	24ヵ月	令和8年7月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約49m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月12日	10月7日	11月26日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:13ヵ月
6	鹿追(7)電源室新設等建築その他工事	鹿追駐屯地	24ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約210m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式 電源室(CB-1 約60m ²)解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	9月12日	10月7日	11月26日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「見積活用方式」、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:16ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	遠軽(7)電源室新設等建築その他工事	遠軽駐屯地	22ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	電源室新設(RC-1 約52m ²)に係る建築及び土木、機械設備工事一式 管理棟(RC-1 約130m ²)新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事一式、器材庫(W-1 約30m ²)他1棟に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月24日	11月17日	1月16日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」、「見積活用方式」 専任期間:16ヵ月
8	美幌外(7)管理棟新設等建築その他工事	美幌駐屯地 網走分屯基地	14ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	【美幌駐屯地】 管理棟(RC-1 約120m ²)新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事一式、器材庫(W-1 約30m ²)他1棟に係る解体工事一式 【網走分屯基地】 局舎改修に係る建築、電気及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月24日	11月17日	1月16日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」、「見積活用方式」 専任期間:11ヵ月
9	【不成立】 根室(7)電源施設改修等建築その他工事	根室分屯基地	16ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	電源施設(RC-1 約94m ²)他4棟改修に係る建築工事及び土木工事、電気設備工事、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月5日	11月27日	2月2日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:12ヵ月
10	【再公告】 根室(7)電源施設改修等建築その他工事	根室分屯基地	15ヵ月	令和8年4月	建築一式工事	電源施設(RC-1 約94m ²)他4棟改修に係る建築工事及び土木工事、電気設備工事、機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月19日	1月22日	3月3日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:12ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修土木工事	釧路駐屯地	16ヵ月	令和7年11月	土木一式工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る土木 工事一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月6日	8月27日	10月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「週 休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:16ヵ月
2	【建築一式工事 番号9へ】 根室(7)電源施設改修等土木その他工 事	根室分屯基地	16ヵ月	令和8年4月	土木一式工事	電源施設(RC-1 約94m2)他7棟 改修に係る土木及び建築工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	—	—	—	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公 共工事実績」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:12ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修電気工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	電気工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る電気 設備工事及び通信工事一式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月
2	根室(7)構内線路等整備工事	根室分屯基地	13ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	根室分屯基地(東基地含む)内構内線 路及び構内外線整備に係る通信工事 及び電気設備工事一式 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月25日	1月23日	3月2日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公 共工事実績」、「見積活用 方式」、「週休二日制工事 (現場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
3	網走(7)構内線路等整備工事	網走分屯基地	13ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	網走分屯基地内構内線路及び構内外 線整備に係る通信工事及び電気設備 工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月25日	1月23日	3月3日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公 共工事実績」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
4	【取り止め】 網走(7)電力監視装置更新工事	網走分屯基地	26ヵ月	令和8年2月	電気工事	中央監視装置更新工事一式 要求性能書に係る実施設計業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月7日	11月17日	1月16日	工事規模:3億円以上5億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、設 計・施工一括発注方式、 総価契約単価合意方式、 「公共工事実績」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:16ヵ月
5	帯広(7)倉庫新設等電気工事	帯広駐屯地	25ヵ月	令和7年10月	電気工事	倉庫(S-1 約5,600m ²)新設及び 保管庫(RC-1 約900m ²)新設に 係る電気及び通信工事一式、通信線 路工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月9日	7月31日	9月29日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満、役務的保証 (請負代金額の30%以 上)、「公共工事実績」、 「見積活用方式」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:25ヵ月
6	【不成立】番号7に併合 遠軽(7)通信線路等整備工事	遠軽駐屯地	5ヵ月	令和7年11月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	8月6日	9月3日	10月22日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上)、「公共工事実績」、 「見積活用方式」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:5ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	美幌外(7)通信線路等整備工事	美幌駐屯地 遠軽駐屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式(美幌 駐屯地)	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月19日	工事規模:5千万円以上1億 円未満、金銭的保証(請負代 金額の10%以上)、「公共工 事実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:11ヵ月
8	別海外(7)通信線路等整備工事	別海駐屯地 標津分屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月19日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上)、「公共工事 実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:11ヵ月
9	釧路(7)通信線路等整備工事	釧路駐屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月19日	工事規模:5千万円以上1 億円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「公共 工事実績」、「見積活用方 式」、「週休二日制工事(現 場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
10	鹿追外(7)通信線路等整備工事	鹿追駐屯地 足寄分屯地	14ヵ月	令和8年4月	電気工事又は 電気通信工事	通信線路等整備に係る通信及び電気 設備工事 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月18日	12月10日	2月20日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上)、「公共工事 実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:11ヵ月
11	帯広(7)宿舍空調整備工事	帯広駐屯地	12ヵ月	令和8年4月	電気工事	宿舍(RC-5 40戸)他2棟のエア コン整備に係る電気設備工事及び機械 設備工事一式 ・標準図等活用発注B-3方式	総合評価方式 競争参加向上型 (地域評価型)	11月5日	11月27日	2月2日	工事規模:1億円以上3億円 未満、金銭的保証(請負代金 額の10%以上)、「見積活用 方式」、「週休二日制工事(現 場閉所型)」 専任期間:11ヵ月
12	遠軽外(7)照明器具更新電気工事	遠軽駐屯地 美幌駐屯地	8ヵ月	令和8年5月	電気工事	LED照明器具更新に係る電気工事一 式	価格競争	1月14日	1月28日	3月2日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満、金銭的保証 (請負代金額の10%以 上)、「公共工事実績」、 「見積活用方式」、「週休 二日制工事(現場閉所 型)」 専任期間:6ヵ月
13	釧路(7)照明器具更新電気工事	釧路駐屯地	8ヵ月	令和8年5月	電気工事	LED照明器具更新に係る電気工事一 式	価格競争	1月14日	1月28日	3月2日	工事規模:2千万円未満、 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)、「公共工事 実績」、「見積活用方式」、 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 専任期間:6ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	【再公告】 網走(7)電力監視装置更新工事	網走分屯基地	25ヵ月	令和8年3月	電気工事	中央監視装置更新工事一式 要求性能書に係る実施設計業務一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	12月9日	1月9日	2月27日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、設計・施工一括発注方式、総価契約単価合意方式、「全体規模(5億円以上8.1億円未満)全Ⅱ期中のⅠ期目」、「公共工事実績」、「週休二日制工事(現場閉所型)」 専任期間:16ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路(7)宿舍改修機械工事	釧路駐屯地	17ヵ月	令和8年1月	管工事	宿舍改修(RC-4 24戸)に係る機械 設備工事一式	総合評価方式 競争参加向上型	8月6日	9月3日	10月21日	工事規模:1億円以上3億 円未満、金銭的保証(請負 代金額の10%以上)、「見 積活用方式」、「週休二日 制工事(現場閉所型)」 専任期間:14ヵ月

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。