

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名：北千歳外（30）庁舎改修等電気その他工事
- 2 入札日：平成31年2月8日
- 3 調査対象業者名：親栄電気工事株式会社
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	過去の施工経験や受注実績により効率的な施工体制を構築できること、また、本工事に支障が生じる手持ち工事がな いことから、自社及び協力会社の作業員を適切に確保でき、 工事で使用する機材は自社保有のもので対応し、資材につい ては、長年取引をしている協力会社から適正な価格で調達で きる。更に、本工事現場と会社事務所及び倉庫が比較的近く、 過去の同地域の施工経験から資材運搬や管理等が容易である ことなどから価格の低減が図られ、当該価格による入札を可 能とした。
入札価格の適切性	積算項目及び数量に漏れはなく、本工事の実施に必要な 費用が計上されていることから、工事不履行の恐れはなく 適切な入札価格であると判断する。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	対象工事関連で6件の手持ち工事があるが、本工事に支 障はない。技術者は適正に配置されている。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持ち資材はなく、長年取引している協力会社からの調 達を計画。 手持ち機械は、高所作業車2台、穴掘建柱車1台保有。
労務者の供給見通し	自社及び協力会社の作業員を適切に確保している。
過去に施工した公共工事の施工状況	当局の工事を含め過去に多数の施工実績あり。 いずれも施工状況に問題はない。
経営状況及び信用状況	特に問題は見受けられない。

- 5 当該工事についての適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：平成31年3月11日 親栄電気工事株式会社