

入札公告の訂正

下記の案件について、次のとおり訂正します。

令和6年10月2日

支出負担行為担当官

近畿中部防衛局長 池田 真人

記

1 公告日 令和6年9月11日

2 件名 岐阜（6）構内通信管路等整備工事

3 訂正内容

1 工事概要

【変更前】

(1)～(3) [略]

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和11年3月15日まで

(5)～(12) [略]

【変更後】

(1)～(3) [略]

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年6月30日まで

(5)～(12) [略]

以上