

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	串本(3)宿舎改修土木その他工事				工事概要	【串本分屯基地(宿舎A)】 宿舎改修(鉄筋コンクリート造 地上4階建 延べ面積 約1,200㎡) ア 土木工事 イ 電気工事 ウ 機械工事 【串本分屯基地(宿舎B)】 宿舎改修(鉄筋コンクリート造 地上4階建 延べ面積 約1,500㎡) ア 土木工事 イ 電気工事 ウ 機械工事								
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	和歌山県東牟婁郡串本町									
入札日	令和4年1月14日			種別	土木一式工事				工期	令和4年3月12日 ~ 令和4年12月25日				
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
益田工業(有)	2170002003453	20.000	30	150.000	77,000,000	-	-	71,500,000	-	-	69,300,000	216.450	○	落札
(株)ヤマモト	6120101031298	-	-	-	辞退	-	-							
(株)山口建設	1190001004286	-	-	-	辞退	-	-							

契約業者名	名称等	益田工業(有)			
	住所	和歌山県和歌山市鳴神1084-4			
契約金額	¥	76,230,000	(税込)	¥	69,300,000 (税抜)
予定価格	¥	77,554,909	(税込)	¥	70,504,463 (税抜)
調査基準価格	¥	69,512,465	(税込)	¥	63,193,150 (税抜)
基準評価値		141.834			

落札率 98.2%

