

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	舞鶴(5)倉庫新設等建築工事				工事概要	<p>【舞鶴基地】</p> <p>1 倉庫新設の杭工事、土工事、躯体工事の一部(鉄骨1階まで)、 左官工事の一部(コンクリート直均し仕上げ) ・構造:鉄骨造 2階建 ・規模:延べ面積 約3,100㎡</p> <p>2 整備場増設 ・構造:鉄筋コンクリート造 平屋建 ・規模:延べ面積 約280㎡</p> <p>3 整備場の一部内装等改修 ・構造:鉄筋コンクリート造 平屋建 ・規模:延べ面積 約2,400㎡</p>								
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	京都府舞鶴市		工期	令和6年1月17日 ~ 令和8年3月15日 ただし、倉庫新設は令和7年3月15日まで							
入札日	令和6年1月9日		種別	建築一式										
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	
青木あすなろ建設(株)	4010401010452	-	-	-	1,274,000,000	-	-							予定価格超過
鉄建建設(株)	2010001008709	35.666	30	165.666	1,167,500,000	14.189	○							落札
コーナン建設(株)	9120001055270	-	-	-	辞退	-	-							
(株)松村組	7120001059694	-	-	-	1,449,000,000	-	-							予定価格超過
大日本土木(株)	6200001003034	-	-	-	1,275,000,000	-	-							予定価格超過

契約業者名	名称等	鉄建建設(株)大阪支店			
	住所	大阪市北区堂島1丁目5番17号			
契約金額	¥	1,284,250,000	(税込)	¥	1,167,500,000 (税抜)
予定価格	¥	1,359,084,570	(税込)	¥	1,235,531,428 (税抜)
調査基準価格	¥	1,250,357,804	(税込)	¥	1,136,688,913 (税抜)
基準評価値		8.093			

落札率 94.4%

評価点の内訳

工事名	舞鶴(5)倉庫新設等建築工事
-----	----------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c)企業による技術提案			(d) 企業の信 頼性・社会 性 、その他	(e) 評価点の 合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制 確認評価 点	(g) 最終評価 点 (e × f/30)	加算点	備 考
			技術課題 ①	技術課題 ②	工事全般 の施工計 画						
	配点		30		9	4	43	30	43	43	
青木あすなろ建設(株)			23.332		9.000	4.000	36.332				
鉄建建設(株)			22.666		9.000	4.000	35.666	30	35.666	35.666	
コーナン建設(株)			8.000		5.700	3.000	16.700				
(株)松村組			15.334		6.600	4.000	25.934				
大日本土木(株)			20.000		5.700	4.000	29.700				

- 注: 1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が高い者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型(基準額以上)の場合は、最終評価点が高くなる。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。