
種 別

～

法人番号

契 約 金 額 (税込)( (税抜))

予 定 価 格 (税込)( (税抜))

¥99,000,000 ¥90,000,000

¥101,097,879 ¥91,907,163

選 定 理 由

　本工事は一日も早い復旧等のため、応急復旧的にこれ以上の傾斜の防止を図り、傾斜の進行等の回避につなげる工事が緊急的に
必要となることから、迅速かつ確実な施工が可能な者を短期間に選定し工事に着手させる必要がある。ついては、緊急の必要によ
り通常の競争に付すことができないため、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号により契約を
締結するものである。
　上記の者は、当被災基地内において当局発注工事を現に履行中の者であり、防衛省競争参加資格において災害復旧工事と同一工
種（建築一式）の資格を有する者であり、災害復旧工事等を早期に着手できることから、見積書の提出を依頼し、予定価格の範囲
内で見積金額が安価であったため、契約相手方とした。

令和6年3月16日 令和7年3月15日

契 約 の 相 手 方
名 称 等 佐藤工業（株）北陸支店 2230001001055

住 所 富山県富山市桜木町１番１１号

契 約 年 月 日

建築一式 工 事 場 所 石川県輪島市

随　意　契　約　結　果　書

工 事 名 輪島（５）災害復旧工事（その３） 工 事 概 要

　　【輪島分屯基地（宿舎）】
　　以下に関する災害復旧工事

　　１　建物傾斜復旧工事

工           期令和6年3月15日


