

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	小松(6)空調改修等電気その他工事			工事概要	【小松基地(降舎等空調改修)】 ア 降舎C改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造3階建 (4) 規模:延べ面積約3,620㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 イ 降舎D改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造3階建 (4) 規模:延べ面積約2,200㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 ウ 降舎E改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造5階建 (4) 規模:延べ面積約3,800㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 エ 機械室改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約150㎡ (9) 撤去工事一式 オ 通信局舎改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約470㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 カ 食厨改修 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積約2,400㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 キ 保管庫改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約550㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 ク 格納庫B改修 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積約2,700㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 ケ 訓練施設A改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約1,500㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 コ 訓練施設B改修 (7) 構造:鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約620㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 サ 整備場改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約540㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 シ 事務室改修 (7) 構造:鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約280㎡ (9) 撤去工事一式 ス 車庫改修 (7) 構造:鉄骨造平屋建 (4) 規模:延べ面積約1,100㎡ (9) 撤去工事一式 【小松基地(格納庫改修)】 ア 格納庫A改修 (7) 構造:鉄骨造/鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約2,800㎡ (9) 格納庫A内に新設する保管庫(約250㎡)に伴う設備工事 (電気設備工事)動力設備、電灯設備一式 (通信工事)構内情報通信網設備、拡声設備、入退室管理設備一式 イ 格納庫C改修 (7) 構造:鉄骨造/鉄筋コンクリート造平屋建 (4) 規模:延べ面積約4,700㎡ (9) 動力設備、電灯設備、受変電設備、撤去工事一式 【小松基地(ポンプ室改修)】 ア ポンプ室改修 (7) 構造:コンクリートブロック造平屋建 (4) 規模:延べ面積約5㎡ (9) 動力設備、電灯設備、撤去工事一式													
入札方式	一般競争入札方式	工事場所	石川県小松市		工期	令和7年3月20日 ~ 令和9年3月15日 ただし、ポンプ室改修は令和8年3月15日まで												
入札日	令和7年3月3日	種別	電気工事	業者名	法人番号	価格以外の入札項目		第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考	
						加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)		評価値≧基準評価値
				北陸電気工事(株)	6230001003007	30.000	30	160.000	200,000,000	80	○							落札
				(株)今出電気商会	9220001011742	-	-	-	無効	-	-							
				山口電設(株)	8220001013459	-	-	-	215,000,000	-	-							予定価格超過

契約業者名	名称等	北陸電気工事(株) 小松支社			
	住所	石川県小松市串町35番22			
契約金額	¥	220,000,000	(税込) (¥	200,000,000	(税抜))
予定価格	¥	226,873,119	(税込) (¥	206,248,290	(税抜))
調査基準価格	¥	208,451,020	(税込) (¥	189,500,928	(税抜))
基準評価値		48.485			

落札率 96.9%

