

随 意 契 約 結 果 書

工 事 名	輪島（7）災害復旧工事		工 事 概 要	<土木工事> 【山頂地区】 道路復旧工事（⑦地区、⑬地区） 一式 舗装復旧工事 一式 法面保護工事 一式 <設備工事> 【山頂地区】 配電線路・通信線路復旧工事（⑦地区） 一式	
方 式 等	随意契約		工 事 場 所	石川県輪島市	
契 約 年 月 日	令和8年1月27日		工 期	令和8年1月28日 ～ 令和9年12月15日	
契 約 の 相 手 方	名 称 等	佐藤工業（株）北陸支店		法人番号	2230001001055
	住 所	富山県富山市桜木町1番11号			
契 約 金 額			¥1,523,500,000 (税込) (¥1,385,000,000 (税抜))	
予 定 価 格			¥1,531,419,775 (税込) (¥1,392,199,796 (税抜))	
選 定 理 由	本工事は、令和6年3月に契約した応急復旧工事の積み残しへの対応として、令和7年度に引き続き工事を実施するにあたり、現在行った設計内容を踏まえ、仮設計画や施工計画などを含め工事全体の内容を精査したところ、現に契約履行中の工事契約者以外に履行させることが不利であるため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第4号により随意契約を締結したものである。 上記の者は、当被災基地内において当局発注工事を現に履行中の者であり、防衛省競争参加資格において災害復旧工事と同一工種（土木一式）の資格を有する者であり、災害復旧工事等を早期に着手できることから、見積書の提出を依頼し、見積金額が予定価格の範囲内であったため、契約相手方とした。				