
近畿中部防衛局における令和８年度予算成立後に契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年１２月２６日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計（検討含む）】

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 業務名 場所

４月下旬 ８月上旬

令和８年度発注予定業務（最適化（ＥＣＩ対象業務））

期間 業務概要 入札方法等

業務規模５億円以上１０
億円未満

【単体又は共同体の代表
者】
「公共工事実績」

【共同体の代表者以外の
構成員】
「公共工事実績」又は「国
内実績」

1 岐阜（８）施設最適化総合設計（その１） 岐阜基地 ３２ヶ月

１．総合設計業務（建築、電気、機械、通信、土木）
(1)基本設計
　庁舎（ＲＣ-３　約8,600㎡）ほか９６棟、　計　約69,360㎡
(2)実施設計（新設）
　隊舎（RC-５　約7,200㎡）ほか４棟、　計　約12,430㎡
(3)基地内幹線ユーティリティ一式
(4))総合設計調整業務
　・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施設計業務へ設計調整
　・別途発注の関連業務との設計調整　等
２．交渉等技術資料作成業務

注）防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の
一覧表を掲載しています。
掲載場所
調達機関：防衛省
部局：整備計画局

公募型プロポーザル方式
（単体又はＪＶ）

３月中旬

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

別紙様式第１



近畿中部防衛局における令和８年度予算成立後に契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年１２月２６日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務（技術提案・交渉方式）】

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和８年度発注予定業務（最適化（ＥＣＩ対象業務））

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等

1
岐阜（８）施設最適化総合設計に係る技術協力
業務

岐阜基地 ２５ヶ月

岐阜（８）施設最適化総合設計（その１）等の施設最適化総合設計
業務に対し、施工者の観点から技術提案等を行うもの

主な施設
建替施設（建替え後の施設）
　庁舎（RC-3　約8,600㎡）ほか９６棟、　計　約69,360㎡
改修建物
　倉庫（RC-1　約9,300㎡）ほか７３棟、　計　約53,040㎡
解体建物
　隊舎（CB-1　約6,400㎡）ほか164棟、　計　約88,540㎡
基地内幹線ユーティリティ一式

注）防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の
一覧表を掲載しています。
掲載場所
調達機関：防衛省
部局：整備計画局

公募型プロポーザル方式
（単体又はＪＶ。なお、JV

の構成員数は１０社までと
する。）

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

９月中旬 １０月上旬
令和９年
２月下旬

事業期間：約１０年程度
対象工事規模１，２００億
円以上１，３００億円未満
業務参考額：約１０千万円
程度
【単体又は共同体の代表
者】
「公共工事実績」

【共同体の代表者以外の
構成員】
「公共工事実績」又は「国
内実績」

単体又はJVの代表企業
は、建築一式工事のA（１,
２００点以上）の格付かつ
建築業務のC以上の格付

代表者以外の構成員は、
「建築一式工事」又は「土
木一式工事」 のB以上もし
くは「電気工事」、「管工
事」又は「電気通信工事」
のAのいずれかの格付け
であること。
ただし、代表者以外の構
成員に「建築一式工事」又
は「土木一式工事」のいず
れかのAの格付けを有す
る者を１社以上含むこと。

別紙様式第１


