
￥ （税込） （ ￥

￥ （税込） （ ￥

技術的適正等において最適なものと判断したため。選定理由

予定価格 29,997,000 27,270,000 （税抜））

契約金額 29,997,000 27,270,000 （税抜））

契約の相手方

名称等

住所 福岡県福岡市博多区住吉４－１－２７

法人番号 0000000000000
健軍（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事　大成建設・三津野建
設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業　最適化事業建設共同企業体

随 意 契 約 結 果 書

業務の名称

方式等

契約年月日

業務概要

履行場所

履行期間

技術協力業務

熊本県熊本市

令和11年3月15日令和6年8月7日 ～

健軍（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務

公募型プロポーザル方式

令和6年8月6日



業 務 の 名 称 ：

選定・非選定 その他
技術協力業
務に関する
提案

評価テーマ
に対する技
術提案

不測の事態
の想定、対
応力に関す
る提案

合計 順位
優先交渉権者
の選定

備考

20.00 20.00 90.00 30.00 160.00

選定 20.00 18.66 90.00 27.99 156.65 1 優先交渉権者

選定 20.00 18.66 90.00 21.33 149.99 2 交渉権者１

評価点の内訳

健軍（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務

業者名

選抜 特定

評価の配点

健軍（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業
務対象工事　大成建設・三津野建設・吉永産業・
新規建設・秀拓・前田産業　最適化事業建設共同
企業体

健軍（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業
務対象工事　大林組・岩永組・建吉組・和久田建
設・増永組・竹内工務店・豊工務店　最適化事業
建設共同企業体



随意契約結果及び契約の内容 
 

業 務 の 名 称 健軍（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務 

業 務 概 要 技術協力業務対象事業 

建替施設（建替後の施設） 

・整備工場新設(１階建 約9,900㎡)・整備工場新設(１階建 約1,400

㎡)・隊舎新設(４階建 約6,100㎡)・隊庁舎新設(４階建 約7,300

㎡)・食厨新設(２階建 約1,700㎡)・倉庫新設(２階建 約11,000㎡)・

庁舎新設(約13,000㎡)※・上記以外の1,000㎡未満の建物 計３3棟、

計約2,800㎡ 

改修施設 

・体育館/厚生センター改修(３階建 約3,200㎡)・隊舎改修(７階建 

約5,700㎡)・庁舎改修(４階建 約7,400㎡)・実習室改修(２階建 約

1,700㎡)・整備工場改修(２階建 約2,100㎡)・庁舎改修(４階建 約

6,900㎡)・整備場改修(１階建 約1,100㎡)・局舎改修(２階建 約

1,200㎡)・整備工場改修(１階建 約1,800㎡)・訓練施設改修(１階建 

約1,400㎡)・庁舎改修(３階建 約3,600㎡)・教育施設改修(４階建 約

4,000㎡)・庁舎改修(５階建 約7,000㎡)・庁舎改修(２階建 約1,000

㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 ４４棟、計約6,300㎡ 

仮設一式 

建物付帯一式、解体工事一式、 

基地内幹線ユーティリティ一式 

注）※印は、業務（工事）の追加について、契約締結後に受注者と協

議を行う予定。 

 

業務内容 

 計画準備、技術協力業務（設計の確認、施工計画の作成、技術情報等

の提出、全体工事費の算出、関係機関等との協議資料作成支援、技術提

案、設計調整協議） 

契約担当官等の

氏名並びにその

所属する部局の

名称及び所在地 

 

支出負担行為担当官 熊本防衛支局長 宮川 真一郎 

熊本県熊本市東区東町 1 丁目 1 番 1 

契 約 年 月 日 令和６年８月６日 

契 約 業 者 名 健軍（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 

大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀拓・前田産業 最適化事

業建設共同企業体 

契約業者の住所 福岡県福岡市博多区住吉４－１－２７ 

契 約 金 額 29,997,000 円（税込み） 

予 定 価 格 29,997,000 円（税込み） 

随意契約による

こととした理由 

本事案は、当該駐屯地において、複数の施設を集中的に実施していく大

型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をき

たさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を

設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくために

は、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施

工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要で



ある。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設

計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用し、

技術提案を求めた。 

選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課

題に関する提案として「健軍駐屯地において、資機材の搬出入に関した施

工計画に関する提案」及び「健軍駐屯地において、人材確保及び資機材の

調達に関するコスト抑制に関する提案」並びに不測の事態の想定、対応力

に関する提案として「健軍駐屯地において、災害派遣時における課題と対

応策に関する提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成の

ために総合的に最も評価の高い技術提案を行った「健軍（６）施設最適化

総合設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・

新規建設・秀拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体」を優先交渉権者と

して選定したものである。 

本業務は、工事に先立ち技術提案を反映した設計を実施するための技術

協力業務であり、技術提案者である「健軍（６）施設最適化総合設計に係

る技術協力業務対象工事 大成建設・三津野建設・吉永産業・新規建設・秀

拓・前田産業 最適化事業建設共同企業体」が、本業務を履行することが可

能な唯一の者である。 

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条

の４第 3 号の規定に基づき随意契約を行うものである。 

業 務 場 所 熊本県熊本市 

業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント業務 

履行期間（自） 令和６年 8 月７日 

履行期間（至） 令和１１年３月１５日 

備  考   

 


