

令和8年度発注予定工事（最適化（ECI対象工事））

熊本防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月10日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	新田原(8)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事)(その1)	新田原基地	8か月	令和8年8月～ 令和9年3月	建築一式工事	局舎改修(SRC造 4階建 約140m ²)に係る建築工事	随意契約	—	—	—	2/四半期	契約予定時期:2/四半期 随意契約の理由:会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
2	新田原(8)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事)(その2)	新田原基地	29ヶ月	令和9年5月～ 令和11年6月	建築一式工事	電源室新設(RC造 平屋建 約390m ²)、倉庫A新設(S造 平屋建 約450m ²)、倉庫B新設(S造 平屋建 約60m ²)、局舎新設(RC造 平屋建 約140m ²)、倉庫C新設(RC造 平屋建 約100m ²)、厚生施設改修(RC造 2階建 約1,190m ²)に係る建築工事、設備工事、土木工事	随意契約	—	—	—	4/四半期	契約予定時期:4/四半期 随意契約の理由:会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第4号
3	健軍(8)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事)(その1)	健軍駐屯地	28ヶ月	令和8年11月～ 令和11年3月	建築一式工事	整備工場新設(S造平屋建+S造2階建 約3,000m ²)に係る建築、土木、機械、電気及び電気通信工事一式	随意契約	—	—	—	3/四半期	契約予定時期:3/四半期 随意契約の理由:会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第4号
4	健軍(8)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事)(その2)	健軍駐屯地	48ヶ月	令和9年4月～ 令和13年3月	建築一式工事	倉庫A(S造2階建 約23,000m ²)、充電室(RC造平屋建 約180m ²)、ポンペ庫(RC造平屋建 約20m ²)、車庫(S造平屋建 約310m ²)、倉庫B(S造平屋建 約1,300m ²)新設に係る建築、土木、機械、電気及び電気通信工事一式 庁舎新設(RC造地下3階建 約12,000m ²)に係る建築、土木、機械、電気及び電気通信工事一式	随意契約	—	—	—	4/四半期	契約予定時期:4/四半期 随意契約の理由:会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第4号
5	鹿屋(8)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事)	鹿屋航空基地	36ヶ月	令和9年4月～ 令和12年3月	建築一式工事	整備場・倉庫(S造2階建 約4,700m ²)他4棟の新設、既設建物11棟解体に係る建築、土木、機械、電気及び電気通信工事一式	随意契約	—	—	—	4/四半期	契約予定時期:4/四半期 随意契約の理由:会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第4号

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。