

令和6年度発注予定業務（最適化）
（調達部・建設コンサルタント等業務関係）

令和6年3月11日 公表

令和6年度発注予定業務（最適化）

九州防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	築城(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	築城基地	55ヶ月	<p>築城(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 築城基地 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育施設新設(4階建 約6,700m²) ・隊舎新設(3階建 約1,900m²) ・格納庫新設(2階建 約3,000m²) ・食厨新設(1階建 約1,600m²) ・補給倉庫新設(2階建 約6,300m²) ・隊舎新設(2階建 約4,100m²) ・整備格納庫新設(1階建 約2,300m²) ・格納庫新設(5階建 約6,100m²) ・格納庫新設(1階建 約1,700m²) ・整備格納庫新設(1階建 約7,700m²) ・整備場新設(1階建 約1,200m²) ・広報館新設(3階建 約1,600m²) ・その他(1,000m²未満)計55棟、計約5,400m² <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎改修(3階建 約1,900m²) ・厚生センター改修(2階建 約1,100m²) ・隊舎改修(4階建 約3,300m²) ・電子整備場改修(1階建 約1,100m²) ・※格納庫改修(1階建 約530m²)×2棟 ・隊舎改修(3階建 約2,500m²) ・消防車庫改修(2階建 約1,000m²) ・整備場改修(1階建 約1,600m²) ・医務室改修(1階建 約1,600m²) ・管制塔改修(5階建 約2,600m²) ・隊舎改修(4階建 約3,300m²) ・庁舎改修(2階建 約1,200m²) ・電子整備場改修(1階建 約1,100m²) ・車両整備場(1階建 約1,200m²) ・整備格納庫改修(1階建 約3,800m²) ・隊庁舎改修(2階建 約1,600m²) ・隊舎改修(6階建 約8,100m²) ・格納庫改修(1階建 約1,400m²) ・整備格納庫改修(2階建 約8,500m²) ・倉庫改修(1階建 約1,300m²) ・隊舎改修(4階建 約4,100m²) ・庁舎改修(3階建 約6,300m²) ・その他(1,000m²未満)計88棟、計約12,000m² <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式</p> <p>注1) ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務(工事)の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注2) 下線は令和6年度に工事契約まで予定している施設である。 注3) 各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV。なお、JVの構成員数は7社までとする)	4月1日	4月22日	7月26日	<p>事業期間：10年程度 対象工事規模：300億円以上500億円未満 業務参考額：5千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式(設計付工事発注方式)については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。