

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	熊本防衛支局(5)資材価格調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	6ヶ月	建設資材等実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月21日	5月8日	6月12日	
2	熊本防衛支局(5)処分場調査	熊本防衛支局管内(熊本 県、宮崎県、鹿児島県)	3ヶ月	処分場実勢価格の調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月21日	5月8日	6月12日	
3	健軍(5)庁舎新設土質等調査	健軍駐屯地	4ヶ月	庁舎新設に係る土質・測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月25日	5月22日	6月13日	「公共工事実績」
4	奄美(5)環境モニタリング	奄美駐屯地	16ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	公募型プロポーザル方式	8月29日	9月15日	11月28日	「公共工事実績」
5	鹿屋(5)鉄塔新設等土質調査	鹿屋航空基地	3ヶ月	格納庫新設ほか1棟に係る土質調査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月20日	7月13日	8月4日	「公共工事実績」
6	新田原外(5)駐機場等整備測量等調査	鹿屋航空基地 新田原基地	3ヶ月	【鹿屋航空基地】 外柵整備等に係る測量調査業務一式 【新田原基地】 駐機場に係る測量調査業務一式 駐機場等に係る常時微動計測業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月20日	7月13日	8月4日	「公共工事実績」
7	奄美大島(5)鉄塔新設等環境モニタリング	鹿児島県大島郡大和村	8ヶ月	環境モニタリング業務一式	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	4月17日	5月2日	6月23日	「公共工事実績」
8	新田原(5)航空機施設等土質調査	新田原基地	4ヶ月	簡易格納施設新設に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月26日	6月23日	7月18日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	馬毛島(R5)環境監視調査等業務	鹿児島県西之表市	12ヶ月	環境監視調査等一式	公募型プロポーザル方式	12月8日	1月9日	3月4日	「公共工事実績」
10	奄美大島(5)宿舍改修測量調査	鹿児島県奄美市	4ヶ月	宿舍改修に係る測量調査一式	価格競争	6月20日	7月4日	8月9日	「公共工事実績」
11	海自奄美(5)土質等調査	鹿児島県大島郡瀬戸内町	6ヶ月	港湾施設整備に係る土質調査及び測量調査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月30日	7月27日	9月4日	「公共工事実績」
12	海自奄美(5)環境調査	鹿児島県大島郡瀬戸内町	17ヶ月	港湾施設整備に係る環境調査業務一式	公募型プロポーザル方式	6月30日	7月21日	10月5日	「公共工事実績」
13	高遊原(5)駐機場土質調査	高遊原駐屯地	6ヶ月	駐機場改修に係る土質調査一式(液状化対策)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月11日	8月7日	9月11日	「公共工事実績」
14	鹿児島(5)護岸調査	高遊原駐屯地	6ヶ月	護岸に係る老朽度調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月18日	8月10日	9月11日	「公共工事実績」
15	えびの送信所(5)土質等調査	宮崎県えびの市	16ヶ月	送信所整備に係る土質調査及び測量調査業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	9月19日	10月13日	11月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
16	鹿屋(5)格納庫等新設土質調査	鹿屋航空基地	3ヶ月	格納庫等新設に係る土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	10月10日	11月2日	12月4日	「公共工事実績」
17	鹿屋(5)格納庫等新設測量調査	鹿屋航空基地	3ヶ月	格納庫等新設に係る測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	10月17日	10月30日	12月13日	「公共工事実績」
18	霧島(5)法面整備調査	霧島演習場	12ヶ月	霧島演習場法面復旧に係る調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	1月16日	2月8日	3月5日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	高遊原(5)隊庁舎改修建築その他補備設計	高遊原分屯地	10ヶ月	隊庁舎(RC造3階建 約4,200m ²)に係る改修補備設計(建築・電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	3月17日	3月30日	5月11日	「公共工事実績」
2	健軍(5)庁舎新設基本検討	健軍駐屯地	9ヶ月	庁舎(RC造平屋建/地下2階 約4,500m ²)新設に係る基本検討	公募型プロポーザル方式	4月21日	5月12日	7月12日	「公共工事実績」
3	健軍外(5)宿舎改修等設備設計	健軍駐屯地、高遊原分屯地、熊本駐屯地、熊本県熊本市	6ヶ月	【健軍駐屯地】 庁舎(RC造3階建て 約4,600m ²)ほか21棟に係る電源・通信設備改修及び構内配電・通信線路整備に係る設計(電気・通信) 【高遊原分屯地】 隊庁舎(RC造3階建 約4,200m ²)に係る電源設備等及び構内通信線路整備に係る設計(電気・通信) 【熊本駐屯地】 病院(RC造3階建/地下1階 約4,200m ²)ほか4棟に係る電源改修及び構内電線路整備に係る設計(電気・通信) 【熊本県熊本市】 宿舎(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟に係る改修設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	4月25日	5月22日	6月12日	「公共工事実績」
4	健軍(5)宿舎改修建築設計	熊本県熊本市	6ヶ月	宿舎(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟に係る改修設計(建築)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	4月21日	5月8日	6月12日	※業務監督等については、九州防衛局により実施
5	健軍(5)宿舎改修土木設計	熊本県熊本市	4ヶ月	宿舎(RC造4階建 約1,500m ²)ほか1棟に係る改修設計(土木)	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	6月27日	7月10日	8月22日	※業務監督等については、九州防衛局により実施

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	新田原外(5)食厨新設等設備設計	鹿屋航空基地、川内駐屯地、えびの駐屯地、国分駐屯地、奄美駐屯地、古江貯油処、新田原基地、鹿児島県大島郡笠利町	13ヶ月	<p>【鹿屋航空基地】 警衛所(RC平屋建 約70m²)増改修、外柵整備、ゲート上屋(S造平屋建8m²)新設に係る設計(電気・機械・通信)</p> <p>【川内駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約6,600m²)ほか5棟に係る電源・通信設備及び構内電線・通信路整備に係る設計(電気・通信)</p> <p>【えびの駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約5,000m²)ほか3棟の電源・通信設備及び構内配電・通信路整備に係る設計(電気・通信)</p> <p>【国分駐屯地】 厚生施設(RC造平屋建 約3,300m²)ほか5棟に係る電源・通信設備及び構内電線・通信路整備に係る設計(電気・通信)</p> <p>【奄美駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約8,300m²)ほか2棟の電源設備等に係る設計(電気)</p> <p>【古江貯油処】 外柵整備に係る設計(電気)</p> <p>【新田原基地】 構内配電線路等更新に係る設備設計(電気)及び食厨新設(S造2階建 約2,640m²)ほか3棟新設、既設建物解体に係る設備設計(電気、機械、通信) 簡易格納施設新設に係る設備設計(電気)</p> <p>【鹿児島県大島郡笠利町】 宿舎(RC造3階建 約1,600m²)改修に係る設備設計(電気、機械、通信)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	4月25日	5月22日	6月13日	「公共工事実績」 ※業務監督等については、九州防衛局により実施

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	奄美(5)倉庫新設建築その他補備設計	奄美駐屯地	5ヶ月	倉庫(RC造2階建 約2,400m ²)に係る補備設計(建築・電気・機械)	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	4月25日	5月22日	6月13日	「国内実績」
8	喜界島外(5)給水装置更新等土木設計	鹿児島県大島郡喜界町、 鹿屋航空基地、古江貯油 処、新田原基地、鹿児島 県大島郡笠利町	11ヶ月	【鹿児島県大島郡喜界町】 給水装置更新及び内柵等に係る設計 (土木) 【鹿屋航空基地】 警衛所(RC造平屋建 約70m ²)の増 改修、内外柵整備及び外周道路等に係 る設計(土木) 【古江貯油処】 外柵整備及び外周道路に係る設計(土 木) 【新田原基地】 食厨新設(S造2階建 約2,640m ²)ほ か3棟新設、既設建物解体に係る設計 (土木) 【鹿児島県大島郡笠利町】 宿舎(RC造3階建 約1,600m ²)改修 に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	4月28日	5月26日	6月21日	「公共工事実績」
9	えびの送信所(5)鉄塔改修調査検討	えびの送信所	5ヶ月	鉄塔改修に係る調査検討業務一式	総合評価方式簡易型 (同時提出型)	7月18日	8月10日	9月11日	「公共工事実績」 【不成立】
10	熊本防衛支局(5)建築積算等技術支援業務	熊本防衛支局	31ヶ月	建築積算等技術支援業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月27日	7月24日	8月22日	「公共工事実績」 【再公告】
11	熊本防衛支局(5)土木積算等技術支援業務	熊本防衛支局	33ヶ月	土木積算等技術支援業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月16日	6月9日	7月4日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	熊本防衛支局(5)設備積算等技術支援業務	熊本防衛支局	33ヶ月	設備積算等技術支援業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月27日	7月24日	8月22日	「公共工事実績」 【再公告】
13	高畑山外(5)体育館改修建築基本検討	高畑山分屯基地 新田原基地	7ヶ月	空調設備新設に係る基本検討(建築)	公募型プロポーザル方式	6月13日	6月23日	8月9日	「公共工事実績」
14	新田原外(5)食厨新設等建築設計	新田原基地 高畑山分屯基地 鹿児島県大島郡笠利町 鹿屋航空基地	11ヶ月	【新田原基地】 食厨新設(S造2階建 約2,640m ²)ほか3棟新設、既設建物解体に係る建築設計 簡易格納施設新設に係る建築設計 【高畑山分屯基地】 鉄塔撤去に係る建築設計 【鹿児島県大島郡笠利町】 宿舎(RC造3階建 約1,600m ²)改修に係る建築設計 【鹿屋航空基地】 警衛所(RC造 約70m ²)増改修ほか1棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月26日	6月23日	7月18日	「公共工事実績」
15	新田原(5)整備場新設建築設計	新田原基地	19ヶ月	整備工場(S造2階建/RC造3階建 約4,760m ²)ほか2棟新設、既設建物解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月30日	7月28日	8月23日	「公共工事実績」
16	新田原(5)整備場新設土木設計	新田原基地	19ヶ月	整備工場(S造2階建/RC造3階建 約4,760m ²)ほか2棟新設、既設建物解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月30日	7月27日	8月23日	「公共工事実績」
17	新田原(5)整備場新設設備設計	新田原基地	19ヶ月	整備工場(S造2階建/RC造3階建 約4,760m ²)ほか2棟新設、既設建物解体に係る設備設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月30日	7月28日	8月22日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	高畑山外(5)体育館空調整備設備基本検討	高畑山分屯基地 新田原基地	7ヶ月	空調設備新設に係る設備基本検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月23日	8月10日	「公共工事実績」
19	新田原(5)航空機施設新設土木設計	新田原基地	6ヶ月	簡易格納施設新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月7日	8月3日	8月29日	「公共工事実績」
20	鹿屋(5)航空灯火調査検討	鹿屋航空基地	6ヶ月	航空灯火の整備に係る調査検討一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月18日	8月10日	9月12日	「公共工事実績」
21	新田原(5)飛行場舗装整備土木基本検討	新田原基地	26ヶ月	飛行場舗装整備に係る土木基本検討 (液状化対策)	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	10月17日	11月2日	1月11日	「公共工事実績」
22	鹿屋(5)格納庫改修土木設計	鹿屋航空基地	3ヶ月	格納庫2棟の改修に係る土木設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	10月31日	11月24日	12月18日	「公共工事実績」 【不成立】
23	鹿屋(5)格納庫改修土木設計	鹿屋航空基地	4ヶ月	格納庫2棟の改修に係る土木設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	1月9日	2月1日	2月26日	「公共工事実績」 【再公告】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	新田原外(5)空調機更新等設備設計	宮崎県児湯郡新富町外	20ヶ月	<p>【新田原地区】 整備場に係る空調設備更新及び医務室に係る給湯設備更新の設備設計業務(機械、電気)</p> <p>【高畑山地区】 体育館に係る空調設備改修の設備設計業務(機械、電気)</p> <p>【沖永良部島地区】 隊庁舎に係る空調設備更新の設備設計業務(機械、電気)</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月9日	1月19日	2月26日	「公共工事実績」
25	新田原外(5)隊庁舎等改修建築設計	宮崎県児湯郡新富町外	20ヶ月	<p>【新田原基地】 整備場及び隊庁舎の屋上防水改修、外壁改修に係る建築設計 医務室の給湯設備改修に伴う内外部改修に係る建築設計</p> <p>【高畑山分屯基地】 既設体育館の空調設備改修及び屋根漏水に伴う内外部改修に係る建築設計</p>	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月9日	1月19日	2月27日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	奄美外(5)設備工事監理業務	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地、奄美大島分屯基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月12日	7月12日	7月31日	「公共工事実績」 【不調】
2	瀬戸内(5)土木工事監理業務(その1)	瀬戸内分屯地	20ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	5月22日	6月16日	7月7日	「国内実績」
3	健軍外(5)ユーティリティ改修通信その他工事監理業務	健軍駐屯地、高遊原分屯地、熊本駐屯地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月22日	1月25日	2月20日	「公共工事実績」
4	健軍外(5)設備工事監理業務	健軍駐屯地、熊本県熊本市	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月1日	12月25日	1月29日	「公共工事実績」
5	健軍外(5)建築工事監理業務	健軍駐屯地、熊本県熊本市	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月5日	9月29日	10月24日	「公共工事実績」
6	都城外(5)設備工事監理業務	都城駐屯地、えびの駐屯地、川内駐屯地、国分駐屯地、鹿児島県鹿屋市、下甕島分屯基地	20ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月22日	6月16日	7月7日	「公共工事実績」
7	鹿屋外(5)建築その他工事監理業務	鹿児島県鹿屋市、鹿児島県鹿屋市(高隈山)、鹿屋航空基地、川内駐屯地、都城駐屯地、宮崎県都城市、喜界島通信所、下甕島分屯基地	20ヶ月	建築工事監理業務 土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	5月22日	6月16日	7月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	奄美(5)グラウンド等新設土木工事監理業務	奄美駐屯地	18ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月11日	8月3日	9月4日	「国内実績」
9	奄美外(5)建築工事監理業務	奄美駐屯地、瀬戸内分屯地	16ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月12日	10月6日	11月1日	「国内実績」 【不成立】
10	都城(5)汚水排水管整備等土木その他工事監理業務	都城駐屯地	18ヶ月	土木工事監理業務 建築工事監理業務 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月18日	8月10日	9月11日	「国内実績」 【不成立】
11	瀬戸内(5)土木工事監理業務(その2)	瀬戸内分屯地	31ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	6月20日	7月13日	8月4日	「公共工事実績」
12	鹿屋(5)駐機場整備土木工事監理業務	鹿屋航空基地	17ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	10月31日	11月24日	12月18日	「公共工事実績」
13	鹿児島(5)棧橋新設等土木工事監理業務	鹿児島音響測定所	31ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	11月10日	12月5日	12月22日	「公共工事実績」
14	喜界島(5)隊庁舎等改修機械その他工事監理業務	喜界島送信所	17ヶ月	設備工事監理業務	価格競争	8月29日	9月22日	10月30日	「公共工事実績」 【不調】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	新田原外(5)建築工事監理業務	新田原基地 高畑山分屯基地 宮崎県児湯郡新富町	34ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月7日	8月3日	9月6日	「公共工事実績」
16	新田原外(5)土木工事監理業務	新田原基地 高畑山分屯基地	28ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	7月7日	8月3日	9月6日	「公共工事実績」
17	新田原外(5)設備工事監理業務	新田原基地 高畑山分屯基地	34ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月7日	8月3日	9月7日	「公共工事実績」
18	新田原(5)滑走路等改修土木工事監理業務	新田原基地	26ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月14日	8月10日	9月14日	「公共工事実績」
19	新田原(5)滑走路等改修設備工事監理業務	新田原基地	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	7月14日	8月10日	9月14日	「公共工事実績」
20	沖永良部島(5)土木その他工事監理業務	沖永良部島分屯基地	29ヶ月	土木工事監理業務 設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 (同時提出型)	9月8日	10月6日	10月31日	「公共工事実績」
21	鹿屋(5)局舎新設等設備工事監理業務	鹿屋航空基地	10ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 (同時提出型)	4月28日	5月26日	6月22日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設土木工事監理業務	鹿児島県熊毛郡中種子町	10ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 (同時提出型)	6月16日	6月26日	8月4日	
23	種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設建築工事監理業務	鹿児島県熊毛郡中種子町	9ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月30日	7月10日	8月21日	
24	種子島(R5)宿舎(中種子地区)新設設備工事監理業務	鹿児島県熊毛郡中種子町	9ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 (同時提出型)	6月30日	7月10日	8月21日	
25	種子島(R5)管理事務所等建築工事監理業務	鹿児島県西之表市、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町	23ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月19日	1月29日	3月4日	「公共工事実績」
26	種子島(R5)管理事務所等設備工事監理業務	鹿児島県西之表市、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式 簡易型 履行確実性 (同時提出型)	1月19日	1月29日	3月5日	「公共工事実績」
27	種子島(R5)管理事務所等土木工事監理業務	鹿児島県熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 (同時提出型)	1月19日	1月29日	3月6日	「公共工事実績」
26	奄美外(5)設備工事監理業務	奄美駐屯地、奄美大島分屯基地	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月12日	10月6日	10月31日	「公共工事実績」 【再公告】
28	瀬戸内(5)設備工事監理業務	瀬戸内分屯地	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	9月12日	10月6日	10月31日	「公共工事実績」 【再公告】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	奄美(5)建築工事監理業務	奄美駐屯地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	10月10日	11月6日	11月28日	「公共工事実績」 【再公告】
30	瀬戸内(5)建築工事監理業務	瀬戸内分屯地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	10月10日	11月6日	11月28日	「公共工事実績」 【再公告】
31	都城外(5)土木工事監理業務	都城駐屯地、えびの送信所	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月1日	12月25日	1月29日	「公共工事実績」 【再公告】
32	新田原(5)庁舎新設設備工事監理業務	新田原基地基地	12ヶ月	設備工事監理業務	企画競争	12月5日	12月19日	3月1日	「公共工事実績」
33	高遊原(5)建築工事監理業務	高遊原分屯地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月4日	12月14日	2月9日	「公共工事実績」
34	高遊原(5)設備工事監理業務	高遊原分屯地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 (同時提出型)	12月4日	12月14日	2月9日	「公共工事実績」
35	高遊原(5)土木工事監理業務	高遊原分屯地	24ヶ月	土木工事監理業務	価格競争	12月4日	12月19日	2月15日	「公共工事実績」
36	喜界島(5)隊庁舎等改修機械その他工事監理業務	喜界島送信所	12ヶ月	設備工事監理業務	価格競争	1月9日	1月26日	3月5日	「公共工事実績」 【再公告】
37	鹿児島外(5)設備工事監理業務	鹿児島音響測定所、鹿屋航空基地	28ヶ月	設備工事監理業務	価格競争	1月9日	1月26日	3月5日	「公共工事実績」 【再公告】

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

熊本防衛支局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年1月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

別紙様式第1

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
38	種子島(R5)宿舎(西之表地区外)新設土木工事監理業務	鹿児島県西之表市、熊毛郡南種子町	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 (同時提出型)	1月19日	1月29日	3月6日	
39	馬毛島(R5)防衛施設整備統括監理業務	鹿児島県西之表市外	36ヶ月	防衛施設整備監理業務	公募型プロポーザル方式	1月16日	1月30日	3月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。