

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定（工事）情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	百里(6)着陸拘束装置整備工事	百里基地	7ヶ月	令和6年 7月	土木一 式工事	着陸拘束装置設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	令和6年 3月29日	令和6年 4月10日	令和6年 6月11日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定（工事）情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	防医大(6)医学生舎新設電気その他工事	防衛医科大学校	23ヶ月	令和6年 7月	電気工 事	医学生舎(RC造 8階建(一部RC造 2階建) 約7,100m <sup>2</sup> )新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	令和6年 3月29日	令和6年 4月23日	令和6年 6月28日	工事規模8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定（工事）情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	防医大(6)医学生舎新設機械工 事	防衛医科大学校	23ヶ月	令和6年 7月	管工事	医学生舎(RC造 8階建(一部RC造 2階建) 約7,100m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	令和6年 3月29日	令和6年 4月23日	令和6年 6月28日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)発注者指 定型

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。