

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	三宿(8)警衛所新設等建築その他工事	三宿駐屯地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	警衛所A(RC造平屋建 約150m ²)、警衛所B(RC造平屋建 約7m ²)及び哨所(RC造平屋建 約4m ²)新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 ポンプ室(RC造 平屋建 約58m ²)ほか4棟解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 門扉改修に係る建築工事 外柵整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
2	宇都宮(8)仮設建物設置工事	宇都宮駐屯地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	仮設隊舎(S造2階建 約960m ²)設置撤去に係る建築及び設備工事 詳細図等作成業務一式	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
3	宇都宮(8)隊舎改修建築工事	宇都宮駐屯地	26カ月	令和9年8月 ～ 令和10年11月	建築一式工事	隊舎(RC造3階建 960m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
4	土浦(8)実習場新設等建築その他工事	土浦駐屯地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	実習場(S造3階建 約5,400m ²)新設及び実習場(S造平屋建 約760m ²)解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	大宮(8)研究棟新設建築その他工事	大宮駐屯地	33カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	研究棟(RC造2階建 約650m ²)及び びポンベ庫(RC造平屋建 約12m ²) 新設に係る建築及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
6	立川(8)電気室新設等建築その他工事	立川駐屯地	24カ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	建築一式工事	電気室(RC造平屋建 約54m ²)新設に係る建築及び土木工事 電気室A(RC造平屋建 約120m ²)、 電気室B(RC造平屋建 約100m ²) 改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
7	朝霞(8)隊舎外壁改修等建築工事	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	【朝霞駐屯地】 隊舎A(RC造8階建 約9,600m ²) 及び教場(RC造4階建 約4,700m ²) の外壁及び屋上防水改修に係る建築工事 隊舎B(RC造6階建 約7,700m ²) の外壁改修に係る建築工事 広報センター整備に係る建築工事 【朝霞訓練場】 教場(S造平屋建 約110m ²)解体に係る 建築、電気、機械及び通信工事 遮蔽幕整備に係る建築工事 アンテナ基礎撤去に係る建築、電気及び 通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
8	朝霞(8)隊庁舎等新設建築工事	朝霞駐屯地	38カ月	令和9年4月 ～ 令和12年2月	建築一式工事	隊庁舎(RC造7階建 約13,800m ²) 及び自転車置場2棟新設に係る建築 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	【全Ⅱ期中のⅠ期目】 工事規模:30億円以上50億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	三宿(8)倉庫等新設建築その他工事	三宿駐屯地	39カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	倉庫(S造4階建/RC造3階建 約14,900m ²)及び油脂庫(RC造平屋建 約140m ²)新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模:30億円以上50億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
10	市ヶ谷(8)隊舎等改修建築工事	市ヶ谷駐屯地	20カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	隊舎(RC造6階建 約13,500m ²)及び食堂・浴場(RC造2階建 約5,100m ²)の空調設備改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	5月1日	5月21日	6月30日	7月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
11	市ヶ谷(8)宿舎改修建築工事	東京都大田区	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	宿舎(RC造12階建 約9,500m ²)の給排水設備改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月26日	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
12	陸自習志野(8)器材庫新設等建築その他工事	習志野駐屯地 習志野演習場	27カ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	建築一式工事	【習志野駐屯地】 器材庫(S造平屋建 約1,400m ²)に係る建築工事 【習志野演習場】 教場(RC造2階建 約1,000m ²)新設に係る建築及び土木工事 事務室(W造平屋建 約190m ²)、教場(S造平屋建 約180m ²)、当直室(CB造平屋建 約30m ²)及び便所(W造 約7m ²)解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	府中(8)警衛所新設等建築その他工事	府中基地	18カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	警衛所(RC造2階建 約400m ²)、 哨所(RC造平屋建 約7m ²)及び自 転車置場新設に係る建築工事 警衛所(RC造平屋建 約130m ²)、 哨所(RC造平屋建 約7m ²)及び倉 庫(RC造平屋建 約150m ²)解体に 係る建築、土木、電気、機械及び通信 工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式
14	佐渡(8)仮設庁舎設置工事	佐渡分屯基地	39カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	仮設隊庁舎(S造3階建 約2,900m ²) 設置、リース及び撤去に係る建築、 土木及び設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
15	新潟(8)仮設庁舎設置工事	新潟分屯基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年6月	建築一式工事	仮設隊庁舎(S造2階建 約1,100m ²) 設置、リース及び解体工事に係る建 築、土木、機械、電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」
16	大井(8)局舎新設等建築その他工事	大井通信所	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	局舎(RC造平屋建 約2,200m ²) 及び車両整備場(S造平屋建 約42 m ²)新設に係る、建築、電気、土木、 機械及び通信工事 仮設倉庫(S造平屋建 約87m ²)及 び仮設油脂庫設置(リース含む)に係 る建築、土木、電気、機械及び通信工 事(詳細図等作成業務含む)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:30億円以上5 0億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	市ヶ谷(8)68号館改修建築工事	統幕市ヶ谷地区	11カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	建築一式工事	68号館(SRC造地上3階建/地下1階建 約3,700m ²)の一部改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	6月23日	6月16日	6月30日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
18	入間(8)庁舎新設建築その他工事	入間基地	18カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	庁舎(RC造地上2階建/地下1階建 約3,600m ²)新設に係る建築及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月22日	6月23日	8月21日	9月4日	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模:20億円以上30億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
19	百里(8)鉄塔新設等建築その他工事	百里基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年6月	建築一式工事	鉄塔(H=約25m)新設に係る建築工事 鉄塔A(H=約25m)、鉄塔B(H=約10m)解体に係る建築工事 コンクリート柱2本撤去に係る通信工事 整備場解体に係る建築、土木及び設備工事 倉庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
20	市ヶ谷(8)庁舎A棟等改修建築工事	防衛省 情報本部市ヶ谷地区	39カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	【防衛省】 庁舎A棟(SRC造地上19階/地下4階 約112,800m ²)、庁舎D棟(SRC造地上10階/地下1階 約35,400m ²)の内装改修に係る建築工事 【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造地上10階/地下4階 約32,800m ²)地下3階から地上8階、庁舎C3棟(SRC造地上2階/地下5階 約26,700m ²)地下3階及び庁舎E2棟(SRC造地上5階/地下1階 約8,500m ²)3階の便所改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	「Ⅱ期工事分」 工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	市ヶ谷(8)庁舎C3棟改修建築その他 工事	情報本部市ヶ谷地区	18カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	庁舎C3棟(SRC造地上2階/地下5階 約26,700m ²)の一部内装等改修に係る建築、機械、電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月18日	7月28日	8月19日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 ※ 特段の情報保全の措置を必要とする施設
22	防医大(8)医学生舎新設等建築その他 工事	防衛医科大学校	39カ月	令和9年10月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	医学生舎(RC造7階建(一部RC造平屋建) 約6,200m ²)及び自転車置場新設に係る建築及び土木工事 西病棟(SRC造地上9階建/地下2階建 約19,500m ²)の空調用熱源設備更新に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模:30億円以上50億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
23	関山演習場(8)廠舎新設等建築その他 工事	高田駐屯地関山演習場	33カ月	令和9年4月 ～ 令和11年9月	建築一式工事	廠舎A(RC造2階建 約2,600m ²) 新設に係る建築及び土木工事 管理棟(RC造平屋建 約31m ²)新設に係る建築工事 廠舎B(S造平屋建 約170m ²)、倉庫A(S造平屋建 約150m ²)、廠舎C(S造平屋建 約170m ²)、名称不明(S造平屋建 約150m ²)、浴場(S造平屋建 約120m ²)、炊事場(S造平屋建 約120m ²)、管理棟(S造平屋建 約120m ²)、便所A(W造平屋建 約30m ²)、廠舎D(S造平屋建 約110m ²)、廠舎E(S造平屋建 約110m ²)、廠舎F(W造平屋建 約330m ²)、便所B(W造平屋建 約20m ²)、洗面所A(W造平屋建 約26m ²)、洗面所B(W造平屋建 約16m ²)、受水槽(W造平屋建 約17m ²)、倉庫B(S造平屋建 約33m ²)解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
24	入間(8)特高受電所等新設建築工事	入間基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	特高受電所(RC造平屋建 約1,600m ²)及び特高開閉所(RC造平屋建 約100m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
25	硫黄島(8)局舎新設等建築その他工事	硫黄島分屯基地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	局舎A(RC造平屋建 約170m ²)新設に係る建築及び設備工事 局舎B(RC造平屋建 約88m ²)及び電気室(RC造平屋建 約48m ²)の空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
26	硫黄島(8)隊舎等改修建築その他工事	硫黄島通信所	7カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	建築一式工事	隊舎A(RC造 2階建 約3,200m ²)ほか3棟の屋外階段改修に係る建築工事及び詳細図等作成業務一式 食堂(RC造 平屋建 約1,500m ²)の給排水設備改修に係る機械工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	6月26日	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	古河(8)庁舎新設土木工事	古河駐屯地	15カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	庁舎(RC造5階建 約10,500m ²) 新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
2	朝霞外(8)訓練場等整備等土木工事	朝霞訓練場 朝霞駐屯地 大和田通信所周辺 地区	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11月3月	土木一式工事	【朝霞訓練場】 自動車訓練場整備に係る土木工事 【朝霞駐屯地】 広報センター整備に係る土木工事 【大和田通信所周辺地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
3	館山(8)造成工事	館山航空基地	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年6月	土木一式工事	人工高台整備に係る土木工事 車庫(S造平屋建 約570m ²)及び整備場(S造平屋建 約330m ²)解体に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月4日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
4	下総(8)補給倉庫新設等土木その他工事	下総航空基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	【下総航空基地】 補給倉庫(S造2階建 約5,300m ²) 新設に係る土木工事 【下総航空基地公務員宿舎】 宿舎受水槽整備に係る土木、電気及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月26日	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
5	府中(8)警衛所新設等土木工事	府中基地 旧府中通信施設地区	18カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	【府中基地】 警衛所(RC造2階建 約400m ²)、 哨所(RC造平屋建 約7m ²)及び自転車 置場新設新設に係る土木工事 給水施設整備(都水引込み)に係る土木 工事 【旧府中通信施設地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	新島(8)浸食対策等土木工事	新島支所	19カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	浸食対策に係る土木工事 水路付替等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月11日	7月22日	8月5日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
7	硫黄島(8)給油施設整備等土木工事	硫黄島航空基地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	給油施設整備工事一式 荷揚場整備に係る舗装工事(約10,000m ²)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:50億円以上100億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
8	小舟渡(8)外柵整備土木工事	小舟渡通信所	8カ月	令和8年8月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	外柵整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月28日	7月6日	7月21日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
9	百里(8)境界柵等整備工事	百里基地周辺地区	6カ月	令和8年11月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	境界柵設置に係る土木工事	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
10	木更津(8)境界柵等整備工事	木更津飛行場周辺地区	6カ月	令和8年11月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	境界柵設置に係る土木工事	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
11	防医大(8)宿舎外構整備等土木工事 (取り止め)	埼玉県所沢市	9カ月	令和8年1月 ～ 令和9年6月	土木一式工事	【防衛医科大学校公務員宿舎】 既設宿舎改修に係る附帯土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
12	関山演習場(8)浄化槽整備土木その他工事	高田駐屯地関山演習場	33カ月	令和9年4月 ～ 令和11年9月	土木一式工事	浄化槽新設及び既設浄化槽撤去に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 「設計・施工一括発注方式」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
13	立川外(8)格納庫新設等土木工事	立川駐屯地 横田基地周辺地区	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	【立川駐屯地】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建約9,500m ²)新設に係る土木工事 【横田基地周辺地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
14	父島(8)給油施設新設等土木その他工事	父島分遣隊	17カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	給油所新設及び既設給油所撤去に係る土木及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	市ヶ谷(8)擁壁整備等土木その他工事	防衛省 統幕市ヶ谷地区	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年6月	土木一式工事	【防衛省】 擁壁整備に係る土木、電気及び通信 工事 【統幕市ヶ谷地区】 信金跡地における外柵整備に係る土 木工事 警備システムの設置に係る電気及び 通信工事 門扉整備に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
16	目黒(8)研究施設等新設土木工事	艦艇装備研究所	7カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	研究施設(S造7階建 約11,500m 2)及び事務棟(RC造6階建 約5,6 00m2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月18日	7月28日	8月19日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	宇都宮(8)隊舎改修等電気工事	宇都宮駐屯地	26カ月	令和9年6月 ～ 令和10年11月	電気工事	隊舎(RC造3階建 960m ²)改修に係る電気及び通信工事 管理棟(RC造平屋建 1,200m ²)、整備場(RC造平屋建/S造平屋建 約740m ²)及び外灯の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
2	相馬原外(8)隊庁舎空調設備改修等電気工事	相馬原駐屯地 赤城無人中継所	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	【相馬原駐屯地】 隊庁舎A(RC造3階建 約2,600m ²)及び隊庁舎B(RC造3階建 約1,300m ²)の空調設備改修に係る電気工事 庁舎ほか55棟の照明器具更新に係る電気工事 【赤城無人中継所】 局舎の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
3	新町(8)照明設備更新電気工事	新町駐屯地	22カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	庁舎(RC造4階建 約4,200m ²)ほか20棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月29日	6月11日	7月22日	8月5日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
4	古河(8)照明設備更新電気工事	古河駐屯地	22カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事	倉庫A(S造平屋建/一部S造2階建 約4,500m ²)ほか8棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月15日	5月28日	7月6日	7月21日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
5	霞ヶ浦(8)照明設備更新電気工事	霞ヶ浦駐屯地	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事	倉庫A(S造2階建 約29,000m ²)ほか36棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	土浦(8)照明設備更新電気工事	土浦駐屯地	8カ月	令和8年9月 ～ 令和9年3月	電気工事	庁舎(SRC造地上6階建/地下1階建 約12,000m ²)ほか10棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月1日	5月21日	6月30日	7月14日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
7	松本(8)照明設備更新電気工事	松本駐屯地	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	隊舎A(RC造4階建 約4,800m ²)ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
8	大宮(8)研究棟新設電気工事	大宮駐屯地	33カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	研究棟(RC造2階建 約650m ²)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
9	立川(8)格納庫新設等電気工事	立川駐屯地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約9,500m ²)、電気室(RC造平屋建 約54m ²)新設及び電気室A(RC造平屋建 約120m ²)、電気室B(RC造平屋建 約100m ²)改修に係る電気及び通信工事 構内配電線路更新に係る電気工事 庁舎A(RC造3階建 約3,800m ²)ほか30棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	朝霞(8)広報センター整備等電気その他工事	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	電気工事	自動車訓練場整備に係る電気及び機械工事 広報センター整備に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
11	朝霞外(8)照明設備更新電気工事	朝霞駐屯地 大井通信所	6カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	【朝霞駐屯地】 庁舎(SRC造地上6階建/地下1階建 約12,000m ²)ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事 【大井通信所】 外灯の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月29日	6月11日	7月22日	8月5日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
12	市ヶ谷(8)隊舎等空調設備改修電気工事	市ヶ谷駐屯地	18カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	隊舎(RC造6階建 約13,500m ²)及び食堂・浴場(RC造2階建 約5,100m ²)の空調設備改修に係る電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
13	市ヶ谷(8)電気設備更新工事	防衛省 市ヶ谷駐屯地	30カ月	令和9年2月 ～ 令和11年3月	電気工事	【防衛省】 庁舎C棟(SRC造地上10階/地下4階建 約32,800m ²)の受変電設備更新に係る電気工事 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎A棟(SRC造地上19階/地下4階建 約112,800m ²)、庁舎B棟(SRC造地上10階/地下4階建 約38,100m ²)、庁舎C棟(SRC造地上10階/地下4階建 約32,800m ²)、庁舎D棟(SRC造地上10階/地下1階建 約35,400m ²)、庁舎E1棟(SRC造地上10階/地下1階建 約32,000m ²)及び厚生棟(RC造4階建 約16,400m ²)の無停電電源装置改修に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
14	陸自習志野(8)教場新設等電気工事	習志野演習場 習志野駐屯地	27カ月	令和8年11月 ～ 令和10年12月	電気工事	【習志野演習場】 教場(RC造2階建 約1,000m ²)新 設に係る電気及び通信工事 【習志野駐屯地】 器材庫(S造平屋建 約1,400m ²) 新設に係る電気及び通信工事 隊舎(RC造3階建 約3,800m ²)ほ か10棟の照明器具更新に係る電気 工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
15	朝霞(8)隊庁舎新設電気工事	朝霞駐屯地	38カ月	令和9年4月 ～ 令和12月2月	電気工事	隊庁舎(RC造7階建 約13,800m ²) 新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式
16	下総(8)補給倉庫新設電気工事	下総航空基地	21カ月	令和8年10月 ～ 令和10年3月	電気工事	補給倉庫(S造2階建 約5,300m ²) 新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月1日	5月21日	6月30日	7月14日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
17	府中(8)警衛所新設電気工事	府中基地	15カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	電気工事	警衛所(RC造2階建 約400m ²)及 び哨所(RC造平屋建 約7m ²)新設 に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式
18	市ヶ谷(8)68号館改修電気工事	統幕市ヶ谷地区	11カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	電気工事	68号館(SRC造地上3階建/地下1 階建 約3,700m ²)の一部改修に 係る電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	4月23日	6月16日	6月30日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
19	館山外(8)照明設備更新電気工事	館山航空基地 木更津航空補給処	9カ月	令和8年9月 ～ 令和9年6月	電気工事	【館山航空基地】 体育館(RC造2階建 約4,000m ²)、格納庫A(S造平屋建 約2,300m ²)、格納庫B(S造平屋建 約3,100m ²)、格納庫C(S造平屋建 約2,400m ²)及び整備場(RC造2階建 約2,400m ²)の照明器具更新に係る電気工事 【木更津航空補給処】 倉庫A(S造平屋建 約8,700m ²)、倉庫B(S造平屋建 約8,700m ²)、隊舎(RC造3階建 約2,100m ²)、ポンペ庫(RC造平屋建 約75m ²)及び油脂庫(RC造平屋建 約25m ²)の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月15日	5月28日	7月6日	7月21日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
20	百里(8)照明器具更新等電気工事	百里基地	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事	LED更新に係る電気工事 倉庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
21	百里(8)照明器具更新工事(その1)	百里基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	庁舎E(RC造2階建 約1,100m ²)ほか35棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月27日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
22	百里(8)照明器具更新工事(その2)	百里基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	格納庫G(S造平屋建/RC造2階建 約4,800m ²)ほか44棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月27日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
23	人間(8)照明設備更新工事(その1)	人間基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	訓練施設(RC造3階建 約3,100m ²)ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月5日	6月18日	7月28日	8月19日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
24	人間(8)照明設備更新工事(その2)	人間基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	整備場A(S造平屋建 約2,900m ²)ほか12棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月5日	6月18日	7月28日	8月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
25	人間(8)照明設備更新工事(その3)	人間基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	検査場(RC造平屋建 約1,400m ²)ほか17棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月5日	6月18日	7月28日	8月20日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
26	熊谷(8)照明設備更新電気工事	熊谷基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	電気工事	LED更新に係る電気工事	価格競争	5月29日	6月11日	7月22日	8月6日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
27	飯岡(8)受配電設備更新等電気工事	情報本部飯岡地区	18カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事	構内配電線路及び構内通信線路整備に係る電気及び通信工事 局舎(RC造平屋建 約560m ²)の受変電設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
28	横田米軍(8)構内配電線路整備工事	米軍横田基地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	構内配電線路新設等に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
29	防医大(8)医学生舎新設電気工事	防衛医科大学校	39カ月	令和10年4月 ～ 令和12年3月	電気工事	医学生舎(RC造7階建(一部RC造平屋建)約6,200m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
30	防医大(8)医学生舎新設通信工事	防衛医科大学校	39カ月	令和10年4月 ～ 令和12年3月	電気通信工事	医学生舎(RC造7階建(一部RC造平屋建)約6,200m ²)新設に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
31	防医大(8)電源設備更新等電気工事	防衛医科大学校	24カ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	電気工事	西病棟(SRC造地上9階建/地下2階建 約19,500m ²)の無停電電源設備更新に係る電気工事 西病棟(SRC造地上9階建/地下2階建 約19,500m ²)の空調用熱源設備更新に係る電気工事 西病棟(SRC造地上9階建/地下2階建 約19,500m ²)、7号館(RC造3階建 約2,400m ²)、部室(S造平屋建 約340m ²)及び診療棟(RC造3階建 約1,400m ²)の照明設備更新に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
32	関山演習場(8)廠舎新設等電気工事	高田駐屯地関山演習場	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	廠舎A(RC造2階建 約2,600m ²) 及び管理棟(RC造平屋建 約31m ²) 新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
33	横田米軍(8)倉庫新設等電気工事	米軍横田基地	31カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	電気工事	倉庫A(S造平屋建/RC造2階建 約6,000m ²)及び倉庫B(RC造平屋建 約44m ²)新設に係る電気及び通信工事 車両整備場(S造平屋建 約600m ²) 改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月28日	7月6日	7月23日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
34	入間(8)特高受電所新設等電気工事	入間基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	特高受電所(RC造平屋建 約1,600m ²)及び特高開閉所(RC造平屋建 約100m ²)新設に係る電気及び通信工事 厚生棟の空調機及び昇降機制御基盤更新に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
35	市ヶ谷(8)庁舎A棟等改修電気工事	防衛省 情報本部市ヶ谷地区	39カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	電気工事	【防衛省】 庁舎A棟(SRC造地上19階/地下4階 約112,800m ²)、庁舎D棟(SRC造地上10階/地下1階 約35,400m ²)の内装改修に係る電気及び通信工事 【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造地上10階/地下4階 約32,800m ²)地下3階から地上8階、庁舎C3棟(SRC造地上2階/地下5階 約26,700m ²)地下3階及び庁舎E2棟(SRC造地上5階/地下1階 約8,500m ²)3階の便所改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	「Ⅱ期工事分」 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
36	横田米軍(8)格納庫新設電気工事	米軍横田基地	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	電気工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約7,500m ²)新設に係る電気及び 通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模:15億円以上2 0億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
37	三宿外(8)照明設備更新電気工事	三宿駐屯地 市ヶ谷駐屯地	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	【三宿駐屯地】 庁舎(RC造4階建 約4,500m ²)の 照明器具更新に係る電気工事 【市ヶ谷駐屯地】 隊舎(RC造6階建 約13,000m ²) ほか3棟の照明器具更新に係る電気 工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	宇都宮外(8)宿舍空調機設置工事	栃木県宇都宮市	18カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	管工事	【宇都宮駐屯地公務員宿舍A地区】 3号棟(RC造4階建 約1,600m ²) (5戸)、5号棟(RC造4階建 約1,900m ²) (5戸)、6号棟(RC造5階建 約2,300m ²) (5戸)及び7号棟(RC造5階建 約4,200m ²) (10戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【宇都宮駐屯地公務員宿舍B地区】 A棟(RC造4階建 約1,100m ²) (10戸)、B棟(RC造5階建 約2,100m ²) (15戸)及びC棟(RC造5階建 約2,000m ²) (10戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【北宇都宮駐屯地公務員宿舍A地区】 1号棟(RC造3階建 約880m ²) (3戸)及び2号棟(RC造2階建 約850m ²) (2戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【北宇都宮駐屯地公務員宿舍B地区】 1号棟(RC造3階建 約1,600m ²) (12戸)のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
2	宇都宮(8)隊舎改修機械工事	宇都宮駐屯地	26カ月	令和9年8月 ～ 令和10年11月	管工事	隊舎(RC造3階建 960m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
3	相馬原外(8)隊庁舎空調設備改修等 機械工事	相馬原駐屯地 群馬県北群馬郡榛 東村 群馬県前橋市	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	【相馬原駐屯地】 隊庁舎A(RC造3階建 約2,600m ²)及び隊庁舎B(RC造3階建 約1,300m ²)の空調設備改修に係る機械 工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎A地区】 宿舎(RC造4階建 約1,100m ²)(30戸)のルームエアコン設置に係る機 械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎B地区】 宿舎1号棟(RC造4階建 約1,800 m ²)(24戸)、宿舎2号棟(RC造4階 建 約590m ²)(8戸)及び宿舎3号 棟(RC造4階建 約1,100m ²)(16 戸)のルームエアコン設置に係る機械 工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎C地区】 宿舎2号棟(RC造4階建 約1,000 m ²)(16戸)及び宿舎3号棟(RC造4 階建 約690m ²)(16戸)のルームエ アコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎D地区】 宿舎(RC造2階建 約340m ²)(5 戸)のルームエアコン設置に係る機械 工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎E地区】 宿舎(RC造3階建 約430m ²)(2 戸)のルームエアコン設置に係る機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
4	大宮(8)研究棟新設機械工事	大宮駐屯地	33カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	研究棟(RC造2階建 約650m ²)新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	練馬外(8)宿舍空調機設置工事	東京都練馬区 埼玉県朝霞市 埼玉県新座市 埼玉県ふじみ野市 埼玉県狭山市 埼玉県熊谷市	18カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	管工事	【練馬駐屯地公務員宿舍A地区】 宿舍A(RC造13階建 約8,400m ²)(8戸)、宿舍B(RC造14階建 約10,600m ²)(7戸)、宿舍C(RC造13階建 約9,800m ²)(4戸)、宿舍D(RC造12階建 約8,500m ²)(21戸)、宿舍E(RC造9階建 約10,500m ²)(37戸)及び宿舍F(RC造9階建 約8,100m ²)(25戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【練馬駐屯地公務員宿舍B地区】 宿舍(RC造5階建 約980m ²)(10戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【朝霞公務員宿舍A地区】 宿舍A(RC造8階建 約9,300m ²)(20戸)及び宿舍B(RC造8階建 約9,300m ²)(60戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【朝霞公務員宿舍B地区】 宿舍(RC造5階建 約3,600m ²)(14戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【朝霞公務員宿舍C地区】 宿舍(3戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【入間基地公務員宿舍】 宿舍1号棟(RC造6階建 約7,700m ²)(87戸)及び宿舍2号棟(RC造8階建 約9,200m ²)(127戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【熊谷基地公務員宿舍】 宿舍A(RC造5階建 約2,200m ²)(12戸)及び宿舍B(W造平屋建 約110m ²)(1戸)のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	立川外(8)格納庫新設等機械工事	立川駐屯地 東京都立川市	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	【立川駐屯地】 格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約9,500m ²)、電気室(RC造平屋 建 約54m ²)新設及び電気室A(RC 造平屋建 約120m ²)、電気室B(R C造平屋建 約100m ²)改修改修に 係るに係る機械工事 【東立川駐屯地公務員宿舎】 宿舎C号棟(RC造7階建 約2,900 m ²)(15戸)及び宿舎F号棟(RC造5 階建 約1,900m ²)(10戸)のルー ムエアコン設置に係る機械工事 【海上自衛隊立川地区公務員宿舎】 宿舎1号棟(RC造7階建 約2,900m ²)(2戸)のルームエアコン設置に係 る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
7	市ヶ谷(8)庁舎C3棟等空調設備改修 機械工事	防衛省	33カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	庁舎C3棟(SRC造地上2階建/地下 5階建 約26,700m ²)及び庁舎E1 棟(SRC造地上10階建/地下1階建 約32,300m ²)の空調設備改修に 係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月29日	6月30日	8月28日	9月11日	工事規模:10億円以上1 5億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
8	市ヶ谷(8)宿舎給排水設備改修機械そ の他工事	東京都大田区	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	管工事	宿舎(RC造12階建 約9,500m ²) 給排水設備改修に係る機械及び電気 工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月26日	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	陸自習志野(8)教場等新設機械工事	習志野演習場 習志野駐屯地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	管工事	【習志野演習場】 教場(RC造2階建 約1,000m ²)新 設に係る機械工事 【習志野駐屯地】 器材庫(S造平屋建 約1,400m ²) に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式
10	朝霞(8)隊庁舎新設機械工事	朝霞駐屯地	38カ月	令和9年4月 ～ 令和12月2月	管工事	隊庁舎(RC造7階建 約13,800m ²) 新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	【全Ⅱ期中のⅠ期目】 工事規模:20億円以上3 0億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
11	下総外(8)補給倉庫新設等機械工事	下総航空基地 千葉県柏市	20カ月	令和8年10月 ～ 令和10年3月	管工事	【下総航空基地】 補給倉庫(S造2階建 約5,300m ²) 新設に係る機械工事 【下総航空基地公務員宿舎】 宿舎A棟(RC造4階建 約1,100m ²) (12戸)及び宿舎B棟(RC造6階建 約4,100m ²)(16戸)のルームエア コン設置に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月1日	5月21日	6月30日	7月15日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
12	府中(8)警衛所新設等機械工事	府中基地 東京都府中市	15カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	管工事	【府中基地】 警衛所(RC造2階建 約400m ²)及 び哨所(RC造平屋建 約7m ²)新設 に係る機械工事 【府中基地公務員宿舎A地区】 宿舎1号棟(RC造5階建 約2,200 m ²)(20戸)及び宿舎2号棟(RC造5 階建 約3,200m ²)(26戸)のルー ムエアコン設置に係る機械工事 【府中基地公務員宿舎B地区】 宿舎(RC造5階建 約4,600m ²)(4 1戸)のルームエアコン設置に係る機 械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土 日)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	市ヶ谷(8)68号館改修機械工事	統幕市ヶ谷地区	11カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	管工事	68号館(SRC造地上3階建/地下1階建 約3,700m ²)の一部改修に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	4月23日	6月16日	7月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
14	館山外(8)宿舍空調設備設置工事	千葉県館山市 千葉県木更津市	18カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	管工事	【館山航空基地公務員宿舎A地区】 宿舎(5戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【館山航空基地公務員宿舎B地区】 宿舎(4戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【館山航空基地公務員宿舎C地区】 宿舎A(3戸)、宿舎B(6戸)、宿舎C(1戸)及び宿舎D(2戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【木更津航空補給処公務員宿舎】 宿舎(6戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【木更津分屯基地公務員宿舎】 宿舎(4戸)のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
15	入間(8)特高受電所新設等機械工事	入間基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	特高受電所(RC造平屋建 約1,600m ²)及び特高开閉所(RC造平屋建 約100m ²)新設に係る機械工事 厚生施設の空調機及び昇降機制御基盤更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
16	横田米軍(8)屋外給汽配管整備工事	米軍横田基地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	屋外給汽配管新設等に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(調整中)」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	新潟外(8)宿舎空調機設置工事	新潟県新潟市 新潟県新発田市	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	管工事	【新潟分屯基地公務員宿舎】 宿舎A棟(24戸)及び宿舎B棟(24 戸)のルームエアコン設置に係る機械 工事 【新発田駐屯地公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建 約1,500m ²)(2 0戸)のルームエアコン設置に係る機 械工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月28日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」
18	防医大(8)医学生舎新設機械工事	防衛医科大学校	39カ月	令和10年4月 ～ 令和12年3月	管工事	医学生舎(RC造7階建(一部RC造平 屋建) 約6,200m ²)新設に係る機 械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
19	防医大(8)西病棟空調設備更新等機 械工事	防衛医科大学校 埼玉県所沢市	27カ月	令和9年2月 ～ 令和10年12月	管工事	【防衛医科大学校】 西病棟(SRC造地上9階建/地下2階 建 約19,500m ²)の空調用熱源設 備更新に係る機械工事 【防衛医科大学校公務員宿舎】 宿舎E棟(RC造5階建)(40戸)、F棟 (RC造10階建)(194戸)、2号棟(1 戸)のルームエアコン設置に係る機械 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (WTO標準型)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模:20億円以上3 0億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
20	関山演習場外(8)廠舎新設等機械工 事	高田駐屯地関山演 習場 新潟県上越市	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	【関山演習場】 廠舎A(RC造2階建 約2,600m ²) 及び管理棟(RC造平屋建 約31m ²) 新設に係る機械工事 【高田駐屯地公務員宿舎】 宿舎(RC造3階建 約1,900m ²)の ルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
21	横田米軍(8)倉庫新設機械工事	東京都福生市	31カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	管工事	倉庫A(S造平屋建/RC造2階建 約 6,000m ²)及び倉庫B(RC造平屋 建 約44m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月28日	7月6日	7月24日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
22	百里(8)宿舎空調機設置等機械工事	茨城県小美玉市 百里基地	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	【百里基地公務員宿舎】 宿舎(124戸)のルームエアコン設置 に係る機械工事 【百里基地】 倉庫(RC造平屋建 約30m ²)新設 に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
23	市ヶ谷(8)庁舎A棟等改修機械工事	防衛省 情報本部市ヶ谷地 区	39カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	管工事	【防衛省】 庁舎A棟(SRC造地上19階/地下4 階 約112,800m ²)、庁舎D棟(SR C造地上10階/地下1階 約35,40 0m ²)の内装改修に係る機械工事 【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造地上10階/地下4 階 約32,800m ²)地下3階から地 上8階、庁舎C3棟(SRC造地上2階 /地下5階 約26,700m ²)地下3 階及び庁舎E2棟(SRC造地上5階/ 地下1階 約8,500m ²)3階の便所 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	「Ⅱ期工事分」 工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
24	横田米軍(8)格納庫新設機械工事	米軍横田基地	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	管工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約7,500m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模:9億円以上15 億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
25	市ヶ谷(8)隊舎等空調設備改修機械工 事	市ヶ谷駐屯地	15カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	隊舎(RC造6階建 約13,500m ²) 及び食堂・浴場(RC造2階建 約5,1 00m ²)の空調設備改修に係る機械 工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	陸自習志野(8)宿舎等解体工事	千葉県八千代市	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年6月	解体工事 又は 建築一式工事	宿舎3号棟(RC造5階建 約1,500m ²)、宿舎4号棟(RC造5階建 約1,100m ²)、宿舎5号棟(RC造5階建 約750m ²)、宿舎6号棟(RC造5階建 約1,100m ²)、宿舎7号棟(RC造5階建 約1,100m ²)、集会所(RC造平屋建 約100m ²)、ポンプ室(CB造平屋建 約14m ²)及び自転車置場12棟解体に係る建築、土木及び設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月19日	7月2日	8月18日	9月4日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事(土日)」
2	館山(8)車庫等解体工事	館山航空基地	15カ月	令和8年11月 ～ 令和9年12月	解体工事 又は 建築一式工事	車庫(S造平屋建 約570m ²)及び整備場(S造平屋建 約330m ²)解体に係る 建築及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
3	東立川(8)既設建物解体工事	航空装備研究所	7カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	解体工事 又は 建築一式工事	試験棟A(S造平屋建/RC造2階建 約3,900m ²)、試験棟B(RC造2階建 約970m ²)、試験棟C(RC造平屋建 約410m ²)、整備場(RC造2階建 約1,000m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約70m ²)、油圧源室(RC造平屋建 約54m ²)、機械室(RC造平屋建 約20m ²)、倉庫A(RC造平屋建 約6m ²)及び倉庫B(CB造平屋建 約62m ²)解体に係る建築、土木及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月18日	7月28日	8月20日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	百里(8)格納庫等新設土木工事	百里基地	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	舗装工事	格納庫(RC造平屋建 約3,200m ²)及び倉庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
2	横田米軍(8)駐機場整備等土木工事	米軍横田基地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	舗装工事	駐機場整備に係る土木工事 格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約7,500m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
3	入間外(8)誘導路等整備等土木その他工事	入間基地 入間飛行場周辺地区	33カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	舗装工事	【入間基地】 誘導路及び駐機場整備に係る土木及び電気工事 器材設置基礎新設に係る土木工事 【入間飛行場周辺地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	I期工事目 工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	防医大(8)昇降機更新工事	防衛医科大学校	15カ月	令和9年10月 ～ 令和10年3月	機械器具 設置工事	診療棟(RC造地上2階建/地下1階 建 約5,600m ²)及び救急診療棟 (RC造3階建 約1,400m ²)の昇降 機更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式
2	市ヶ谷(7)庁舎等昇降機更新工事(その 1)	防衛省	30カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	機械器具 設置工事	庁舎B棟(SRC造地上10階建/地下 4階建 約38,100m ²)及び庁舎C 棟(SRC造地上9階建/地下4階建 約32,800m ²)の昇降機更新に係る 機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
3	市ヶ谷(7)庁舎等昇降機更新工事(その 2)	防衛省	30カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	機械器具 設置工事	庁舎D棟(SRC造地上10階建/地下 1階建 約35,400m ²)、庁舎E1棟 (SRC造地上10階建/地下1階建 約32,300m ²)及び庁舎E2棟(SR C造地上5階建/地下1階建 約8,5 00m ²)の昇降機更新に係る機械工 事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者 の資料を求めない方式」
4	市ヶ谷(7)庁舎等昇降機更新工事(その 3)	防衛省	30カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	機械器具 設置工事	厚生棟(RC造地上4階建/地下2階 建 約16,400m ²)及び庁舎C3棟 (SRC造地上2階建/地下5階建 約 26,700m ²)の昇降機更新に係る機 械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型・月単位)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

北関東防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月22日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【PFI事業】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	防衛医科大学校病院整備事業	防衛医科大学校	85カ月	令和9年4月 ～ 令和16年3月	建築一式工事	防衛医科大学校新病院整備に係る建設 工事及び設計業務一式	総合評価方式	5月22日	7月22日	12月24日	12月25日	事業規模:850億円以上 900億円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。