別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	三宿（8）警衛所新設等建築その他工事	三宿駐屯地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	警衛所A（RC造平屋建　約150m2）、警衛所B（RC造平屋建　約7m2）及び哨所（RC造平屋建　約4m2）新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 ポンプ室（RC造　平屋建　約58m2）ほか4棟解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 門扉改修に係る建築工事 外柵整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月23日	9月8日	9月25日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式
2	宇都宮（8）仮設建物設置工事	宇都宮駐屯地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	仮設隊舎（S造2階建　約960m2）設置撤去に係る建築及び設備工事 詳細図等作成業務一式	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」
3	宇都宮（8）隊舎改修建築工事	宇都宮駐屯地	26カ月	令和9年8月 ～ 令和10年11月	建築一式工事	隊舎（RC造3階建　960m2）改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月26日	7月9日	8月25日	9月9日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式
4	大宮（8）研究棟新設建築その他工事 （取り止め）	大宮駐屯地	28カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	研究棟（RC造2階建　約650m2）及びボンベ庫（RC造平屋建　約12m2）新設に係る建築及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月20日	12月3日	1月19日	2月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	立川（8）電気室新設等建築その他工事 （不成立）	立川駐屯地	24カ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	建築一式工事	電気室（RC造平屋建　約54m2）新設に係る建築及び土木工事 電気室A（RC造平屋建　約120m2）、電気室B（RC造平屋建　約100m2）改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	7月30日	9月15日	10月1日	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
6	朝霞（8）隊舎外壁改修等建築工事	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	【朝霞駐屯地】 隊舎A（RC造8階建　約9，600m2）及び教場（RC造4階建　約4，700m2）の外壁及び屋上防水改修に係る建築工事 広報センター整備に係る建築工事 アンテナ基礎撤去に係る建築工事 【朝霞訓練場】 教場（S造平屋建　約110m2）解体に係る建築、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月23日	9月8日	9月25日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
7	朝霞（8）隊庁舎等新設建築工事 （取り止め）	朝霞駐屯地	35カ月	令和9年4月 ～ 令和12年2月	建築一式工事	隊庁舎（RC造7階建　約13，800m2）及び自転車置場2棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	11月6日	12月1日	2月5日	2月19日	【全Ⅱ期中のⅠ期目】 工事規模：30億円以上50億円未満（全体金額） 金銭的保証（請負代金額の30%以上） 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
8	市ヶ谷（8）隊舎等改修建築工事	市ヶ谷駐屯地	20カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	隊舎（RC造6階建　約13，500m2）及び食堂･浴場（RC造2階建　約5，100m2）の空調設備改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	5月1日	5月21日	6月30日	7月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	市ヶ谷（8）宿舎改修建築工事	東京都大田区	21カ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	宿舎（RC造12階建　約9，500m2）の給排水設備改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月26日	7月9日	8月25日	9月10日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
10	陸自習志野（8）器材庫新設等建築その他工事	習志野駐屯地 習志野演習場	22カ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	建築一式工事	【習志野駐屯地】 器材庫（S造平屋建　約1，400m2）に係る建築工事 【習志野演習場】 教場（RC造2階建　約1，000m2）新設に係る建築及び土木工事 事務室（W造平屋建　約190m2）、教場（S造平屋建　約180m2）、当直室（CB造平屋建　約30m2）及び便所（W造　約7m2）解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	10月9日	11月4日	1月8	1月22日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
11	府中（8）警衛所新設等建築その他工事	府中基地	18カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	警衛所（RC造2階建　約400m2）、哨所（RC造平屋建　約7m2）及び自転車置場新設に係る建築工事 警衛所（RC造平屋建　約130m2）、哨所（RC造平屋建　約7m2）及び倉庫（RC造平屋建　約150m2）解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」
12	佐渡（8）仮設建物設置工事	佐渡分屯基地	37カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	仮設隊庁舎（S造3階建　約1，500m2）設置、リース及び撤去に係る建築、土木及び設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月16日	10月29日	11月30日	12月16日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	新潟(8)仮設庁舎設置工事	新潟分屯基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年6月	建築一式工事	仮設庁舎(S造2階建　約1，100m2)設置、リース及び撤去に係る建築、土木及び設備工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	3／四半期	3／四半期	4／四半期	4／四半期	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
14	大井(8)局舎新設等建築その他工事	大井通信所	24カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	局舎(RC造平屋建　約2，200m2)及び整備場(S造平屋建　約42m2)新設に係る、建築、土木、電気、機械及び通信工事 仮設倉庫(S造平屋建　約87m2)及び仮設油脂庫設置(リース含む)に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事(詳細図等作成業務含む) 品質証明業務一式 工事監理業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	11月6日	12月1日	2月5日	2月19日	工事規模：30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
15	市ヶ谷(8)68号館改修建築工事	統幕市ヶ谷地区	11カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	建築一式工事	68号館(SRC造地上3階建／地下1階建　約3，700m2)の一部改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	6月23日	6月16日	6月30日	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
16	入間(8)庁舎新設建築その他工事	入間基地	18カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	庁舎(RC造地上2階建／地下1階建約3，600m2)新設に係る建築及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	5月22日	6月23日	8月21日	9月4日	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模：20億円以上30億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	百里(8)鉄塔新設等建築その他工事 （不成立） （取り止め）	百里基地	33カ月	令和9年9月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	鉄塔（H＝約25m）新設に係る建築工事 鉄塔A（H＝約25m）、鉄塔B（H＝約10m）解体に係る建築工事 コンクリート柱2本撤去に係る通信工事 倉庫（RC造平屋建　約30m2）新設に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月3日	7月16日	9月1日	9月16日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
18	市ヶ谷(8)庁舎A棟等改修建築工事	防衛省市ヶ谷地区	37カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	【防衛省】 庁舎A棟ほか1棟の内装部分改修に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	「Ⅱ期工事分」 工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
19	市ヶ谷(8)庁舎C3棟改修建築その他工事	情報本部市ヶ谷地区	18カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	庁舎C3棟（SRC造地上2階／地下5階　約26，700m2）の一部内装等改修に係る建築、機械、電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月18日	7月28日	8月19日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 ※ 特段の情報保全の措置を必要とする施設
20	防医大(8)医学生舎新設等建築その他工事	防衛医科大学校	39カ月	令和9年10月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	医学生舎（RC造7階建（一部RC造平屋建）　約6，200m2）及び自転車置場新設に係る建築及び土木工事 西病棟（SRC造地上9階建／地下2階建　約19，500m2）の空調用熱源設備更新に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	10月16日	11月10日	1月15日	1月28日	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模：30億円以上50億円未満（全体金額） 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	関山演習場(8)廠舎新設等建築その他工事	高田駐屯地関山演習場	31カ月	令和9年4月 ～ 令和11年9月	建築一式工事	廠舎A(RC造2階建　約2，600m2)新設に係る建築及び土木工事 管理棟(RC造平屋建　約31m2)新設に係る建築工事 廠舎B(S造平屋建　約170m2)、倉庫A(S造平屋建　約150m2)、廠舎C(S造平屋建　約170m2)、名称不明(S造平屋建　約150m2)、浴場(S造平屋建　約120m2)、炊事場(S造平屋建　約120m2)、管理棟(S造平屋建　約120m2)、便所A(W造平屋建　約30m2)、廠舎D(S造平屋建　約110m2)、廠舎E(S造平屋建　約110m2)、廠舎F(W造平屋建　約330m2)、便所B(W造平屋建　約20m2)、洗面所A(W造平屋建　約26m2)、洗面所B(W造平屋建　約16m2)、受水槽(W造平屋建　約17m2)、倉庫B(S造平屋建　約33m2)解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	10月30日	11月24日	1月29日	2月12日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
22	入間(8)特高受電所等新設建築工事	入間基地	32カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	特高受電所(RC造平屋建　約1，600m2)ほか4棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	7月17日	8月18日	10月16日	10月30日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
23	硫黄島(8)局舎新設等建築その他工事	硫黄島分屯基地	19カ月	令和9年4月 ～ 令和10年6月	建築一式工事	局舎A(RC造平屋建　約170m2)新設に係る建築及び設備工事 局舎B(RC造平屋建　約88m2)及び電気室(RC造平屋建　約48m2)の空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
24	硫黄島(8)隊舎等改修建築その他工事	硫黄島通信所	5カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	建築一式工事	隊舎A(RC造　2階建　約3，200m2)ほか3棟の屋外階段改修に係る建築工事及び詳細図等作成業務一式 食堂(RC造　平屋建　約1，500m2)の給排水設備改修に係る機械工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月24日	8月6日	9月25日	10月8日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位))」 見積活用方式
25	熊谷(8) 隊庁舎新設建築その他工事	熊谷基地	28カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	隊庁舎(RC造5階建　約8，500m2)ほか3棟の新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 品質証明業務一式 工事監理業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	10月9日	11月4日	1月8日	1月22日	工事規模：50億円以上100億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
26	峯岡山(8)宿舎改修等建築その他工事 (取り止め)	千葉県鴨川市	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建　約1，200m2)の給排水管更新、ガス管更新及び建具改修に係る建築工事 ポンベ庫(RC造平屋建　約8m2)、自転車置場(S造)及びゴミ置場(S造)新設に係る建築工事 自転車置場(S造平屋建　約84m2)、ポンベ庫(RC造平屋建　約8m2)及びポンプ室解体係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(調現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
27	入間（8）車庫新設建築その他工事	入間基地	15カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	車庫（S造平屋建　約160m2）新設に係る建築及び土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式
28	朝霞（8）施設最適化整備工事（その1）（技術協力業務対象工事）	朝霞駐屯地	45カ月	令和8年10月 ～ 令和12年6月	建築一式工事	倉庫（S造2階建　約2，330m2）ほか1棟解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 仮設建物（S造2階建　約1，260m2）ほか10棟に係るリース料	随意契約	－	－	－	9月10日	随意契約の理由：会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
29	朝霞（8）施設最適化整備工事（その2）（技術協力業務対象工事）	朝霞駐屯地	38カ月	令和9年4月 ～ 令和12年6月	建築一式工事	隊庁舎（RC造9階建　約13，900m2）ほか5棟新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 隊舎（RC造4階建　約5，100m2）ほか5棟解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	随意契約	－	－	－	3月中旬	契約予定時期：3月下旬 随意契約の理由：会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
30	百里（8）施設最適化整備工事（その1）（技術協力業務対象工事）	百里基地	44カ月	令和8年8月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	仮設隊舎（S造2階建　約2，400m2）新設に係る建築、電気及び機械工事	随意契約	－	－	－	7月6日	随意契約の理由：会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
31	百里（8）施設最適化整備工事（その2）（技術協力業務対象工事）	百里基地	26カ月	令和9年4月 ～ 令和11年6月	建築一式工事	隊舎（RC造4階建 約4，300m2）改修に係る建築、土木、機械および電気・通信工事 体育館（S造平屋建　約1，950m2）ほか3棟新設に係る建築、土木、機械および電気・通信工事 体育館（RC造平屋建　約1，200m2）ほか5棟解体に係る建築、土木、機械および電気・通信工事	随意契約	－	－	－	3月中旬	契約予定時期：3月下旬 随意契約の理由：会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
32	下総(8)施設最適化整備工事 （技術協力業務対象工事）	下総基地	36カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	建築一式工事	庁舎（RC造5階建　約7，600m2）ほか3棟新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 教場（RC造2階建　約1，700m2）ほか3棟解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	随意契約	－	－	－	2月中旬	契約予定時期：2月下旬 随意契約の理由：会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
33	入間(8)施設最適化整備工事 （技術協力業務対象工事）	入間基地	26カ月	令和9年4月 ～ 令和11年6月	建築一式工事	隊舎（RC造8階建　約16，300m2）ほか5棟新設に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 仮設隊舎設置工事一式 隊舎（RC造4階建　約5，800m2）改修に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事 隊舎（RC造平屋建　約5，000m2）ほか3棟解体に係る建築、土木、電気、機械及び通信工事	随意契約	－	－	－	2月中旬	契約予定時期：2月下旬 随意契約の理由：会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
34	朝霞（8）隊舎外壁等改修建築工事	朝霞駐屯地	16カ月	令和9年4月 ～ 令和10年6月	建築一式工事	隊舎（RC造6階建　約7，700m2）の外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月6日	11月19日	1月5日	1月21日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	古河(8)庁舎新設土木工事 （取り止め）	古河駐屯地	17カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	庁舎（RC造5階建　約10，500m2）新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月23日	9月8日	9月25日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」
2	朝霞(8)訓練場整備土木工事	朝霞訓練場	10カ月	令和9年2月 ～ 令和9年12月	土木一式工事	【朝霞訓練場】 自動車訓練場整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月5日	12月8日	1月6日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 「一括審査方式B－①」
3	館山(8)造成等工事	館山航空基地	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年6月	土木一式工事	人工高台整備に係る土木工事 車庫（S造平屋建　約570m2）及び整備場（S造平屋建　約330m2）解体に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事（土日）」
4	下総(8)補給倉庫新設等土木その他工事 （不調）	下総航空基地	21カ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	【下総航空基地】 補給倉庫（S造2階建　約5，300m2）新設に係る土木工事 【下総航空基地公務員宿舎】 宿舎受水槽整備に係る土木、電気及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月9日	8月25日	9月9日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
5	府中(8)警衛所新設等土木工事 （不調）	府中基地	17カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	【府中基地】 警衛所（RC造2階建　約400m2）、哨所（RC造平屋建　約7m2）及び自転車置場新設新設に係る土木工事 給水施設整備（都水引込み）に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	7月30日	9月15日	10月1日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	新島(8)浸食対策等土木工事	新島支所	19カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	浸食対策に係る土木工事 水路付替等に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月11日	7月22日	8月5日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事（土日）」
7	硫黄島(8)給油施設整備等土木その他工事	硫黄島航空基地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	給油施設整備工事一式 荷揚場整備に係る舗装工事（約10，000m2） 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	9月11日	10月13日	12月4日	12月18日	工事規模：50億円以上100億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
8	小舟渡(8)外柵整備土木工事	小舟渡通信所	8カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	外柵整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月28日	7月6日	7月21日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」
9	百里(8)境界柵等整備工事（その1）	百里基地周辺地区	6カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	境界柵設置に係る土木工事	価格競争	7月3日	7月16日	9月1日	9月16日	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事（土日）」
10	木更津(8)境界柵等整備工事	木更津駐屯地周辺地区	6カ月	令和8年11月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	境界柵設置に係る土木工事	価格競争	7月10日	7月23日	9月8日	9月25日	工事規模：3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
11	防医大(8)宿舎外構整備等土木工事 (取り止め)	埼玉県所沢市	9カ月	令和8年1月 ～ 令和9年6月	土木一式工事	【防衛医科大学校公務員宿舎】 既設宿舎改修に係る附帯土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	1／四半期	1／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
12	関山演習場(8)浄化槽整備土木工事	高田駐屯地関山演習場	31カ月	令和9年10月 ～ 令和11年9月	土木一式工事	浄化槽新設及び既設浄化槽撤去に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	10月30日	12月16日	1月29日	2月15日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 「設計・施工一括発注方式」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
13	立川(8)格納庫新設等土木工事 (取り止め)	立川駐屯地	28カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	【立川駐屯地】 格納庫（S造平屋建／RC造2階建 約9，500m2）新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	10月1日	11月4日	11月18日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
14	父島(8)給油施設新設等土木その他工事	父島基地分遣隊	17カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	給油所新設及び既設給油所撤去に係る土木及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	市ヶ谷(8)擁壁整備等土木その他工事 （不成立）	防衛省 統幕市ヶ谷地区	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	【防衛省】 擁壁整備に係る土木、電気及び通信工事 【統幕市ヶ谷地区】 信金跡地における外柵整備に係る土木工事 警備システムの設置に係る電気及び通信工事 門扉整備に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月3日	7月16日	9月1日	9月16日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
16	目黒(8)研究施設等新設土木工事 （不成立）	艦艇装備研究所	7カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	研究施設（S造7階建　約11，500m2）及び事務棟（RC造6階建　約5，600m2）新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月18日	7月28日	8月19日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」
17	百里(8)境界柵等整備工事（その2）	百里基地周辺地区	6カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	土木一式工事	境界柵設置に係る土木工事	価格競争	7月3日	7月16日	9月1日	9月16日	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事（土日）」
18	峯岡山(8)宿舎改修等土木工事 （取り止め）	千葉県鴨川市	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	外構整備（構内通路、外柵更新）及び遊具撤去に係る土木工事 浄化槽新設に係る土木工事 ポンベ庫（RC造平屋建　約8m2）、自転車置場（S造）及びゴミ置場（S造）新設に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（調現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
19	横田米軍外(8)既設舗装撤去等土木工事	米軍横田基地 横田基地周辺地区	27カ月	令和9年1月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	【横田米軍基地】 駐機場舗装撤去工事、給水工事、土壌調査等　一式 【横田基地周辺地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月17日	10月27日	11月11日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
20	防医大(8)給水施設整備土木その他工事	防衛医科大学校	25カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	給水施設整備に係る土木及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式
21	防医大(8))宿舎外構整備土木工事	埼玉県所沢市	14カ月	令和8年1月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	既設宿舎改修に係る附帯土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月23日	11月5日	12月8日	1月6日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
22	朝霞外(8)広報センター整備等土木工事	朝霞駐屯地 大和田通信所周辺地区	26カ月	令和9年2月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	【朝霞駐屯地】 広報センター整備に係る土木工事 【大和田通信所周辺地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月5日	12月8日	1月7日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 「一括審査方式B－②」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	宇都宮(8)隊舎改修等電気工事 （不成立）	宇都宮駐屯地	26カ月	令和9年6月 ～ 令和10年11月	電気工事	隊舎（RC造3階建　960m2）改修に係る電気及び通信工事 庁舎A（RC造6階建　6，600m2）ほか23棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月9日	8月25日	9月9日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
2	相馬原(8)隊庁舎空調設備改修等電気工事 （不成立）	相馬原駐屯地	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	【相馬原駐屯地】 隊庁舎A（RC造3階建　約2，600m2）の空調設備改修に係る電気工事 隊庁舎ほか7棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月9日	8月25日	9月10日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
3	新町(8)照明設備更新電気工事	新町駐屯地	22カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	庁舎（RC造4階建　約4，200m2）ほか17棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月29日	6月11日	7月22日	8月5日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
4	古河(8)照明設備更新電気工事	古河駐屯地	22カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事	教場（RC造平屋建　約460m2）ほか8棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月15日	5月28日	7月6日	7月21日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
5	霞ヶ浦(8)照明設備更新電気工事	霞ケ浦駐屯地	21カ月	令和9年7月 ～ 令和10年3月	電気工事	整備場A（S造2階建　約18，000m2）ほか36棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	土浦(8)照明設備更新電気工事	土浦駐屯地	8カ月	令和8年9月 ～ 令和9年3月	電気工事	教場(S造平屋建　約1，800m2)ほか4棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月1日	5月21日	6月30日	7月14日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
7	松本(8)照明設備更新電気工事	松本駐屯地	21カ月	令和9年7月 ～ 令和10年3月	電気工事	隊舎A(RC造4階建　約4，800m2)ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
8	大宮(8)研究棟新設電気工事 （取り止め）	大宮駐屯地	28カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	研究棟(RC造2階建　約650m2)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月20日	12月3日	1月19日	2月2日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
9	立川(8)格納庫新設等電気工事 (取り止め、工事の一部を発注(№47))	立川駐屯地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建　約9，500m2)、電気室(RC造平屋建　約54m2)新設及び電気室A(RC造平屋建　約120m2)、電気室B(RC造平屋建　約100m2)改修に係る電気及び通信工事 構内配電線路更新に係る電気工事 庁舎A(RC造3階建　約3，800m2)ほか30棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	9月11日	10月13日	12月4日	12月18日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	朝霞(8)広報センター整備等電気その他工事 （不成立）	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	30カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	電気工事	自動車訓練場整備に係る電気及び機械工事 詳細図等作成業務一式 広報センター整備に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月23日	9月8日	9月25日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
11	朝霞外(8)照明設備更新電気工事 （不成立）	朝霞駐屯地 大井通信所	6カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	【朝霞駐屯地】 隊庁舎（RC造4階建　約7，900m2）ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事 【大井通信所】 外灯の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月29日	6月11日	7月22日	8月5日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
12	市ヶ谷(8)隊舎等空調設備改修電気工事 （不成立）	市ヶ谷駐屯地	18カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	隊舎（RC造6階建　約13，500m2）及び食堂・浴場（RC造2階建　約5，100m2）の空調設備改修に係る電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月31日	8月20日	9月29日	10月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
13	市ヶ谷(8)電気設備更新工事 （不成立）	防衛省 市ヶ谷駐屯地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	【防衛省】 庁舎C棟（SRC造地上10階／地下4階建　約32，800m2）の受変電設備更新に係る電気工事 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎A棟（SRC造地上19階／地下4階建　約112，800m2）、庁舎B棟（SRC造地上10階／地下4階建　約38，100m2）、庁舎C棟（SRC造地上10階／地下4階建　約32，800m2）、庁舎D棟（SRC造地上10階／地下1階建　約35，400m2）、庁舎E1棟（SRC造地上10階／地下1階建　約32，000m2）及び厚生棟（RC造4階建　約16，400m2）の無停電電源装置改修に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	7月24日	8月25日	10月23日	11月6日	工事規模：15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
14	陸自習志野(8)教場新設等電気工事 （不成立）	習志野演習場 習志野駐屯地	23カ月	令和8年11月 ～ 令和10年12月	電気工事	【習志野演習場】 教場(RC造2階建　約1，000m2)新設に係る電気及び通信工事 【習志野駐屯地】 器材庫(S造平屋建　約1，400m2)新設に係る電気及び通信工事 隊舎(RC造3階建　約3，800m2)ほか10棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月22日	11月25日	12月10日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
15	朝霞(8)隊庁舎新設電気工事 （取り止め）	朝霞駐屯地	38カ月	令和9年4月 ～ 令和12月2月	電気工事	隊庁舎(RC造7階建　約13，800m2)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	10月1日	11月4日	11月18日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
16	下総(8)補給倉庫新設電気工事	下総航空基地	21カ月	令和8年10月 ～ 令和10年3月	電気工事	補給倉庫(S造2階建　約5，300m2)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月1日	5月21日	6月30日	7月14日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
17	府中(8)警衛所新設電気工事	府中基地	15カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	電気工事	警衛所(RC造2階建　約400m2)及び哨所(RC造平屋建　約7m2)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
18	市ヶ谷(8)68号館改修電気工事	統幕市ヶ谷地区	11カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	電気工事	68号館(SRC造地上3階建／地下1階建　約3，700m2)の一部改修に係る電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	4月23日	6月16日	6月30日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
19	館山外(8)照明設備更新電気工事	館山航空基地 木更津航空補給処	9カ月	令和8年9月 ～ 令和9年6月	電気工事	【館山航空基地】 体育館(RC造2階建　約4，000m2)、格納庫A(S造平屋建　約2，300m2)、格納庫B(S造平屋建　約3，100m2)、格納庫C(S造平屋建　約2，400m2)及び整備場(RC造2階建　約2，400m2)の照明器具更新に係る電気工事 【木更津航空補給処】 倉庫A(S造平屋建　約8，700m2)、倉庫B(S造平屋建　約8，700m2)、隊舎(RC造3階建　約2，100m2)、ポンペ庫(RC造平屋建　約75m2)及び油脂庫(RC造平屋建　約25m2)の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月15日	5月28日	7月6日	7月21日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
20	百里外(8)倉庫新設等電気工事 （不成立）	百里基地	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事	【百里基地】 照明器具更新に係る電気工事 倉庫(RC造平屋建　約30m2)新設に係る電気工事 【百里基地八郷無人中継所】 照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
21	百里(8)照明器具更新工事(その1)	百里基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	庁舎E(RC造2階建　約1，100m2)ほか35棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月27日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
22	百里(8)照明器具更新工事(その2)	百里基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	格納庫G(S造平屋建／RC造2階建　約4，800m2)ほか44棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月27日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
23	入間(8)照明設備更新電気工事(その1)	入間基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	訓練施設(RC造3階建　約3，100m2)ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月5日	6月18日	7月28日	8月19日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
24	入間(8)照明設備更新電気工事(その2)	入間基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	整備場A(S造平屋建　約2，900m2)ほか12棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月5日	6月18日	7月28日	8月20日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
25	入間(8)照明設備更新電気工事(その3)	入間基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	検査場(RC造平屋建　約1，400m2)ほか17棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月5日	6月18日	7月28日	8月20日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
26	熊谷(8)照明設備更新電気工事	熊谷基地	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	電気工事	教場(RC造4階建　約5，500m2)ほか25棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	5月29日	6月11日	7月22日	8月6日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
27	情本飯岡(8)受配電設備更新等電気工事	情報本部飯岡支所	18カ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	電気工事	局舎(RC造平屋建　約560m2)の受変電設備更新に係る電気工事及び構内配電線路工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月9日	8月25日	9月9日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
28	横田米軍(8)構内配電線路整備工事 （不成立）	米軍横田基地	27カ月	令和9年7月 ～ 令和11年3月	電気工事	構内配電線路新設等に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月8日	11月10日	11月25日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
29	防医大(8)医学生舎新設電気工事 （取り止め）	防衛医科大学校	39カ月	令和10年4月 ～ 令和12年3月	電気工事	医学生舎（RC造7階建（一部RC造平屋建） 約6，200m2）新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
30	防医大(8)医学生舎新設通信工事 （取り止め）	防衛医科大学校	39カ月	令和10年4月 ～ 令和12年3月	電気通信工事	医学生舎（RC造7階建（一部RC造平屋建） 約6，200m2）新設に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
31	防医大(8)電源設備更新電気工事	防衛医科大学校	15カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	診療棟（RC造地上2階建／地下1階建 約5，600m2）及び放射線棟（RC造地上2階建／地下1階建 約4，900m2）の無停電電源設備更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
32	関山演習場(8)厩舎新設等電気工事	高田駐屯地関山演習場	29カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	厩舎A(RC造2階建　約2，600m2)及び管理棟(RC造平屋建　約31m2)新設に係る電気及び通信工事	総合評価方式 地域評価型	10月30日	11月12日	12月15日	1月14日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式
33	横田米軍(8)倉庫新設等電気工事 （不成立） （取り止め）	米軍横田基地	31カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	電気工事	倉庫A(S造平屋建／RC造2階建　約6，000m2)及び倉庫B(RC造平屋建　約44m2)新設に係る電気及び通信工事 車両整備場(S造平屋建　約600m2)改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月28日	7月6日	7月23日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
34	入間(8)特高受電所新設等電気工事 （取り止め）	入間基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	特高受電所(RC造平屋建　約1，600m2)及び特高開閉所(RC造平屋建約100m2)新設に係る電気及び通信工事 厚生棟の空調機及び昇降機制御基盤更新に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
35	市ヶ谷(8)庁舎A棟等改修電気工事	防衛省 情報本部市ヶ谷地区	37カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	電気工事	【防衛省】 庁舎A棟(SRC造地上19階／地下4階　約112，800m2)、庁舎D棟(SRC造地上10階／地下1階　約35，400m2)の内装改修に係る電気及び通信工事 【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造地上10階／地下4階　約32，800m2)地下3階から地上8階、庁舎C3棟(SRC造地上2階／地下5階　約26，700m2)地下3階及び庁舎E2棟(SRC造地上5階／地下1階　約8，500m2)3階の便所改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	「Ⅱ期工事分」 工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
36	横田米軍(8)格納庫新設電気工事	米軍横田基地	27カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	電気工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約7，500m2)新設に係る電気及び 通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	10月16日	11月10日	1月15日	1月28日	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模：15億円以上20億円未満（全体金額） 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
37	三宿外(8)照明設備更新電気工事	三宿駐屯地 市ヶ谷駐屯地	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	【三宿駐屯地】 庁舎(RC造4階建　約4，500m2)の照明器具更新に係る電気工事 【市ヶ谷駐屯地】 隊舎(RC造6階建　約13，000m2)ほか3棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
38	古河(8)構内線路等整備工事 （取り止め）	古河駐屯地	12カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	電気工事	構内通信網整備に係る通信及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月5日	12月8日	1月8日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（調現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
39	入間(8)中央監視装置新設電気工事	入間基地	32カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	電気工事	特高受電所(RC造平屋建　約1，600m2)新設に伴う中央監視装置新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	7月17日	8月25日	10月16日	10月30日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
40	入間(8)厚生棟改修電気工事 （不調）	入間基地	20カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	厚生棟の空調機改修及び昇降設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	7月30日	9月15日	10月1日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
41	下総（8）照明設備更新電気工事	下総航空基地	17カ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事	格納庫（S造平屋建　約5，900m2）ほか18棟の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	8月7日	8月27日	10月6日	10月21日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
42	朝霞外（8）照明設備更新電気工事 （再公告） （不成立）	朝霞駐屯地 大井通信所	4カ月	令和8年11月 ～ 令和9年3月	電気工事	【朝霞駐屯地】 隊庁舎（RC造4階建　約7，900m2）ほか9棟の照明器具更新に係る電気工事 【大井通信所】 外灯の照明器具更新に係る電気工事	価格競争	9月4日	9月17日	10月27日	11月11日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
43	峯岡山（8）宿舎改修等電気工事 （取り止め）	千葉県鴨川市	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	宿舎（RC造4階建　約1，200m2）の給排水管更新及びガス管更新に係る電気工事 ポンペ庫（RC造平屋建　約8m2）新設に係る電気工事 浄化槽新設に係る電気工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（調現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
44	横田米軍（8）構内通信線路等整備工事	米軍横田基地	27カ月	令和9年1月 ～ 令和11年3月	電気工事	構内通信線路工事一式 構内配電線路工事一式	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	10月1日	11月4日	11月18日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（調現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
45	防医大（8）西病棟照明設備更新等電気工事	防衛医科大学校	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	西病棟（SRC造地上9階建／地下2階建　約19，500m2）の空調用熱源設備更新に係る電気工事 西病棟（SRC造地上9階建／地下2階建　約19，500m2）、7号館（RC造3階建　約2，400m2）及び部室（S造平屋建　約370m2）の照明設備更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
46	宇都宮（8）隊舎改修等電気工事 （再公告）	宇都宮駐屯地	22カ月	令和9年6月 ～ 令和10年11月	電気工事	隊舎（RC造3階建　960m2）改修に係る電気及び通信工事 庁舎A（RC造6階建　6，600m2）ほか23棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 地域評価型	10月23日	11月5日	12月8日	1月6日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
47	立川（8）照明設備更新電気工事	立川駐屯地	17カ月	令和9年4月 ～ 令和10年6月	電気工事	庁舎（RC造3階建　約3，800m2）ほか30棟の照明器具更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月5日	12月8日	1月7日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
48	市ヶ谷（8）電気設備更新工事 （再公告）	防衛省 市ヶ谷駐屯地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	【防衛省】 庁舎C棟（SRC造地上10階／地下4階建　約32，800m2）の受変電設備更新に係る電気工事 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎A棟（SRC造地上19階／地下4階建　約112，800m2）、庁舎B棟（SRC造地上10階／地下4階建　約38，100m2）、庁舎C棟（SRC造地上10階／地下4階建　約32，800m2）、庁舎D棟（SRC造地上10階／地下1階建　約35，400m2）、庁舎E1棟（SRC造地上10階／地下1階建　約32，000m2）及び厚生棟（RC造4階建　約16，400m2）の無停電電源装置改修に係る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	11月6日	12月1日	2月5日	2月19日	工事規模：15億円以上20億円未満 金銭的保証（請負代金額の30%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
49	熊谷（8）受変電設備更新工事	熊谷基地	25カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	電気工事	受変電設備更新に係る電気工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	宇都宮外(8)宿舎空調機設置工事	栃木県宇都宮市	15カ月	令和8年11月 ～ 令和9年12月	管工事	【宇都宮駐屯地公務員宿舎A地区】 宿舎A(RC造4階建　約1，600m2) ほか3棟のルームエアコン設置に係る機械工事 【宇都宮駐屯地公務員宿舎B地区】 宿舎A(RC造4階建　約1，100m2) ほか2棟のルームエアコン設置に係る機械工事 【北宇都宮駐屯地公務員宿舎A地区】 宿舎A(RC造3階建　約880m2)ほか1棟のルームエアコン設置に係る機械工事 【北宇都宮駐屯地公務員宿舎B地区】 宿舎A(RC造3階建　約1，600m2) のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
2	宇都宮(8)隊舎改修機械工事	宇都宮駐屯地	26カ月	令和9年8月 ～ 令和10年11月	管工事	隊舎(RC造3階建　960m2)改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月26日	7月9日	8月25日	9月9日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
3	相馬原外（8）隊庁舎空調設備改修等機械工事 （不成立）	相馬原駐屯地 群馬県北群馬郡榛東村 群馬県前橋市	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	【相馬原駐屯地】 隊庁舎A（RC造3階建　約2，600m2）及び隊庁舎B（RC造3階建　約1，300m2）の空調設備改修に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎A地区】 宿舎（RC造4階建　約1，100m2）（30戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎B地区】 宿舎1号棟（RC造4階建　約1，800m2）（24戸）、宿舎2号棟（RC造4階建　約590m2）（8戸）及び宿舎3号棟（RC造4階建　約1，100m2）（16戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎C地区】 宿舎2号棟（RC造4階建　約1，000m2）（16戸）及び宿舎3号棟（RC造4階建　約690m2）（16戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎D地区】 宿舎（RC造2階建　約340m2）（5戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎E地区】 宿舎（RC造3階建　約430m2）（2戸）のルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月9日	8月25日	9月10日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
4	大宮（8）研究棟新設機械工事 （取り止め）	大宮駐屯地	28カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	研究棟（RC造2階建　約650m2）新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月20日	12月3日	1月19日	2月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	練馬外(8)宿舎空調機設置工事	東京都練馬区 埼玉県朝霞市 埼玉県新座市 埼玉県ふじみ野市 埼玉県狭山市 埼玉県熊谷市	15カ月	令和8年11月 ～ 令和9年12月	管工事	【練馬駐屯地公務員宿舎A地区】 宿舎A(RC造13階建　約8，400m2)(8戸)、宿舎B(RC造14階建　約10，600m2)(7戸)、宿舎C(RC造13階建　約9，800m2)(4戸)、宿舎D(RC造12階建　約8，500m2)(21戸)、宿舎E(RC造9階建　約10，500m2)(37戸)及び宿舎F(RC造9階建　約8，100m2)(25戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【練馬駐屯地公務員宿舎B地区】 宿舎(RC造5階建　約980m2)(10戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【朝霞公務員宿舎A地区】 宿舎A(RC造8階建　約9，300m2)(20戸)及び宿舎B(RC造8階建　約9，300m2)(60戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【朝霞公務員宿舎B地区】 宿舎(RC造5階建　約3，600m2)(14戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【朝霞公務員宿舎C地区】 宿舎(3戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【入間基地公務員宿舎】 宿舎(RC造6階建　約7，700m2)(87戸)ほか1棟のルームエアコン設置に係る機械工事 【熊谷基地公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建　約2，200m2)(12戸)ほか1棟のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	立川外（8）格納庫新設等機械工事 （取り止め、工事の一部を発注（№33））	立川駐屯地 東京都立川市	28カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	【立川駐屯地】 格納庫（S造平屋建／RC造2階建　約9，500m2）、電気室（RC造平屋建　約54m2）新設及び電気室A（RC造平屋建　約120m2）、電気室B（RC造平屋建　約100m2）改修改修に係るに係る機械工事 【東立川駐屯地公務員宿舎】 宿舎C号棟（RC造7階建　約2，900m2）（15戸）及び宿舎F号棟（RC造5階建　約1，900m2）（10戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【海上自衛隊立川地区公務員宿舎】 宿舎I号棟（RC造7階建　約2，900m2）（2戸）のルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	10月1日	11月4日	11月18日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
7	市ヶ谷（8）庁舎C3棟等空調設備改修機械工事	防衛省	33カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	庁舎C3棟（SRC造地上2階建／地下5階建　約26，700m2）及び庁舎E1棟（SRC造地上10階建／地下1階建　約32，300m2）の空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	5月29日	6月30日	8月28日	9月11日	工事規模：10億円以上15億円未満 金銭的保証（請負代金額の30%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
8	市ヶ谷（8）宿舎給排水設備改修機械その他工事 （不成立）	東京都大田区	21カ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	管工事	宿舎（RC造12階建　約9，500m2）給排水設備改修に係る機械及び電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月26日	7月9日	8月25日	9月9日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	陸自習志野(8)教場等新設機械工事	習志野演習場 習志野駐屯地	23カ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	管工事	【習志野演習場】 教場(RC造2階建　約1，000m2)新設に係る機械工事 【習志野駐屯地】 器材庫(S造平屋建　約1，400m2)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月22日	11月25日	12月10日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
10	朝霞(8)隊庁舎新設機械工事 （取り止め）	朝霞駐屯地	38カ月	令和9年4月 ～ 令和12月2月	管工事	隊庁舎(RC造7階建　約13，800m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	9月11日	10月13日	12月4日	12月18日	【全Ⅱ期中のⅠ期目】 工事規模：20億円以上30億円未満(全体金額) 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
11	下総外(8)補給倉庫新設等機械工事 （不調）	下総航空基地 千葉県柏市	20カ月	令和8年10月 ～ 令和10年3月	管工事	【下総航空基地】 補給倉庫(S造2階建　約5，300m2)新設に係る機械工事 【下総航空基地公務員宿舎】 宿舎(RC造6階建　約4，100m2)(16戸)のルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月1日	5月21日	6月30日	7月15日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式
12	府中(8)警衛所新設等機械工事 （不調）	府中基地 東京都府中市	15カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	管工事	【府中基地】 警衛所(RC造2階建　約400m2)及び哨所(RC造平屋建　約7m2)新設に係る機械工事 【府中基地公務員宿舎A地区】 宿舎1号棟(RC造5階建　約2，200m2)(20戸)及び宿舎2号棟(RC造5階建　約3，200m2)(26戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【府中基地公務員宿舎B地区】 宿舎(RC造5階建　約4，600m2)(41戸)のルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月27日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	市ヶ谷(8)68号館改修機械工事 （不調）	統幕市ヶ谷地区	11カ月	令和8年10月 ～ 令和9年6月	管工事	68号館（SRC造地上3階建／地下1階建　約3，700m2）の一部改修に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	4月23日	6月16日	7月1日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
14	館山外(8)宿舎空調機設置工事	千葉県館山市 千葉県木更津市	15カ月	令和8年11月 ～ 令和9年12月	管工事	【館山航空基地公務員宿舎A地区】 宿舎（8戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【館山航空基地公務員宿舎B地区】 宿舎（4戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【館山航空基地公務員宿舎C地区】 宿舎A（3戸）、宿舎B（6戸）、宿舎C（1戸）及び宿舎D（2戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【木更津航空補給処公務員宿舎】 宿舎（6戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【木更津分屯基地公務員宿舎】 宿舎（4戸）のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
15	入間(8)特高受電所新設等機械工事 （取り止め）	入間基地	30カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	特高受電所（RC造平屋建　約1，600m2）及び特高開閉所（RC造平屋建約100m2）新設に係る機械工事 厚生施設の空調機及び昇降機制御基盤更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
16	横田米軍(8)屋外給汽配管整備工事	米軍横田基地	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	屋外給汽配管新設等に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	9月18日	10月20日	12月11日	1月8日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内工事実績」 「完全週休2日制工事（調整中）」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	新潟外(8)宿舎空調機設置工事	新潟県新潟市 新潟県新発田市	10カ月	令和8年10月 ～ 令和9年12月	管工事	【新潟分屯基地公務員宿舎】 宿舎A棟（24戸）ほか1棟のルームエアコン設置に係る機械工事 【新発田駐屯地公務員宿舎】 宿舎（RC造5階建　約1，500m2）ほか1棟のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月12日	6月25日	8月4日	8月28日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
18	防医大(8)医学生舎新設機械工事 （取り止め）	防衛医科大学校	39カ月	令和10年4月 ～ 令和12年3月	管工事	医学生舎（RC造7階建（一部RC造平屋建）　約6，200m2）新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
19	防医大(8)西病棟空調設備更新等機械工事	防衛医科大学校 埼玉県所沢市	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	【防衛医科大学校】 西病棟（SRC造地上9階建/地下2階建　約19，500m2）の空調用熱源設備更新に係る機械工事 【防衛医科大学校公務員宿舎】 宿舎E棟（RC造5階建）（40戸）、F棟（RC造10階建）（194戸）、2号棟（1戸）のルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 （WTO標準型）	9月4日	10月6日	11月27日	12月11日	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模：20億円以上30億円未満（全体金額） 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
20	関山演習場外(8)廠舎新設等機械工事	高田駐屯地関山演習場 新潟県上越市	29カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	【関山演習場】 廠舎A（RC造2階建　約2，600m2）及び管理棟（RC造平屋建　約31m2）新設に係る機械工事 【高田駐屯地公務員宿舎】 宿舎（RC造3階建　約1，900m2）のルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 地域評価型	10月30日	11月12日	12月15日	1月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事（土日）」 見積活用方式
21	横田米軍(8)倉庫新設機械工事 （取り止め）	東京都福生市	31カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	管工事	倉庫A（S造平屋建／RC造2階建　約6，000m2）及び倉庫B（RC造平屋建　約44m2）新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月28日	7月6日	7月24日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
22	百里(8)宿舎空調機設置工事	茨城県小美玉市	15カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	管工事	【百里基地公務員宿舎】 宿舎（124戸）のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
23	市ヶ谷(8)庁舎A棟等改修機械工事	防衛省 情報本部市ヶ谷地区	37カ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	管工事	【防衛省】 庁舎A棟（SRC造地上19階／地下4階　約112，800m2）、庁舎D棟（SRC造地上10階／地下1階　約35，400m2）の内装改修に係る機械工事 【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟（SRC造地上10階／地下4階　約32，800m2）地下3階から地上8階、庁舎C3棟（SRC造地上2階／地下5階　約26，700m2）地下3階及び庁舎E2棟（SRC造地上5階／地下1階　約8，500m2）3階の便所改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	「Ⅱ期工事分」 工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
24	横田米軍(8)格納庫新設機械工事	米軍横田基地	27カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	管工事	格納庫（S造平屋建／RC造2階建　約7，500m2）新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	10月16日	11月10日	1月15日	1月28日	【全Ⅱ期中のⅠ期】 工事規模：9億円以上15億円未満（全体金額） 金銭的保証（請負代金額の30%以上） 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
25	市ヶ谷(8)隊舎等空調設備改修機械工事	市ヶ谷駐屯地	15カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	隊舎（RC造6階建　約13，500m2）及び食堂･浴場（RC造2階建　約5，100m2）の空調設備改修に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月31日	8月20日	9月29日	10月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
26	市ヶ谷外(8)宿舎空調機設置工事	東京都新宿区 東京都世田谷区 東京都目黒区	14カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	管工事	【市ヶ谷駐屯地公務員宿舎】 宿舎(RC造6階建　約3，400m2)(35戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【自衛隊中央病院】 独身寮(RC造5階建　約920m2)(24室)のルームエアコン設置に係る機械工事 【三宿駐屯地公務員宿舎】 宿舎A(SRC造13階建　約11，000m2)(2戸)及び宿舎B(RC造9階建　約12，300m2)(1戸)のルームエアコン設置に係る機械工事 【統幕市ヶ谷地区公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建　約2，300m2)(20戸)のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	7月10日	7月23日	9月8日	9月25日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
27	入間(8)厚生棟改修機械工事	入間基地	20カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	厚生棟の空調機及び昇降機制御基盤更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	7月30日	9月15日	10月1日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」
28	横田米軍(8)倉庫新設機械工事 (再公告)	東京都福生市	30カ月	令和9年1月 ～ 令和11年3月	管工事	倉庫A(RC造2階建／S造平屋建　約6，000m2)及び倉庫B(RC造平屋建　約44m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月31日	9月1日	10月30日	11月13日	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
29	目黒(8)研究棟空調設備改修機械その他工事	東京都目黒区	16カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	研究棟(RC造3階建　約3，000m2)の空調設備更新に係る機械、電気及び建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月7日	8月27日	10月6日	10月21日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
30	市ヶ谷(8)68号館改修機械工事 （再公告）	統幕市ヶ谷地区	8カ月	令和9年2月 ～ 令和9年6月	管工事	68号館（SRC造地上3階建／地下1階建　約3，700m2）の一部改修に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月20日	9月29日	10月15日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
31	市ヶ谷(8)宿舎給排水設備改修機械その他工事 （再公告）	東京都大田区	19カ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	管工事	宿舎（RC造12階建　約9，500m2）給排水設備改修に係る機械及び電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月28日	9月10日	10月20日	11月4日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
32	峯岡山(8)宿舎改修機械工事 （取り止め）	千葉県鴨川市	27カ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	宿舎（RC造4階建　約1，200m2）の給排水管更新及びガス管更新に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（調現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
33	東立川(8)宿舎空調機設置工事	東京都立川市	11カ月	令和9年4月 ～ 令和9年12月	管工事	【立川駐屯地公務員宿舎】 宿舎（RC造7階建　約2，900m2）（15戸）、宿舎（RC造5階建　約1，900m2）（10戸）及び宿舎（RC造7階建　約2，900m2）（2戸）のルームエアコン設置に係る機械工事	価格競争	10月16日	10月29日	11月30日	12月15日	工事規模：2千万円未満 金銭的保証（請負代金額の10%以上） 「国内工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
34	相馬原外（8）隊庁舎空調設備改修等機械工事 （再公告）	相馬原駐屯地 群馬県北群馬郡榛東村 群馬県前橋市	16カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	管工事	【相馬原駐屯地】 隊庁舎A（RC造3階建　約2，600m2）の空調設備改修に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎A地区】 宿舎（RC造4階建　約1，100m2）（30戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎B地区】 宿舎1号棟（RC造4階建　約1，800m2）（24戸）、宿舎2号棟（RC造4階建　約590m2）（8戸）及び宿舎3号棟（RC造4階建　約1，100m2）（16戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎C地区】 宿舎2号棟（RC造4階建　約1，000m2）（16戸）及び宿舎3号棟（RC造4階建　約690m2）（16戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎D地区】 宿舎（RC造2階建　約340m2）（5戸）のルームエアコン設置に係る機械工事 【相馬原駐屯地公務員宿舎E地区】 宿舎（RC造3階建　約430m2）（2戸）のルームエアコン設置に係る機械工事	総合評価方式 地域評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
35	十条(8)庁舎空調設備改修機械その他工事	東京都北区	1カ月	令和9年2月 ～ 令和9年3月	管工事	庁舎（SRC造地上4階建／地下1階建　約17，000m2）の空調設備改修に係る機械及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月26日	1月13日	1月27日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	陸自習志野(8)宿舎等解体工事	千葉県八千代市	21カ月	令和8年11月 ～ 令和10年6月	解体工事 又は 建築一式工事	宿舎3号棟(RC造5階建　約1，500m2)、宿舎4号棟(RC造5階建　約1，100m2)、宿舎5号棟(RC造5階建　約750m2)、宿舎6号棟(RC造5階建　約1，100m2)、宿舎7号棟(RC造5階建　約1，100m2)、集会所(RC造平屋建　約100m2)、ポンプ室(CB造平屋建　約14m2)及び自転車置場10棟解体に係る建築、土木及び設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	6月19日	7月2日	8月18日	9月3日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休2日制工事(土日)」
2	館山(8)車庫等解体工事 （不成立）	館山航空基地	15カ月	令和8年11月 ～ 令和9年12月	解体工事	車庫(S造平屋建　約570m2)及び整備場(S造平屋建　約330m2)解体に係る建築及び設備工事	価格競争	6月19日	7月2日	8月18日	9月2日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休2日制工事(土日)」
3	東立川(8)既設建物解体工事	航空装備研究所	7カ月	令和8年10月 ～ 令和9年3月	解体工事 又は 建築一式工事	試験棟A(S造平屋建／RC造2階建　約3，900m2)、試験棟B(RC造2階建　約970m2)、試験棟C(RC造平屋建　約410m2)、整備場(RC造2階建　約1，000m2)、油脂庫(RC造平屋建　約70m2)、油圧源室(RC造平屋建　約54m2)、機械室(RC造平屋建　約20m2)、倉庫A(RC造平屋建　約6m2)及び倉庫B(CB造平屋建　約62m2)解体に係る建築、土木及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月18日	7月28日	8月20日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	百里(8)格納庫等新設土木工事 (取り止め)	百里基地	21カ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	舗装工事	格納庫(RC造平屋建　約3，200m2)及び倉庫(RC造平屋建　約30m2)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	2／四半期	2／四半期	3／四半期	3／四半期	工事規模：9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
2	横田米軍外(8)駐機場整備等土木工事 (取り止め) (土木一式工事(№19)へ移行)	米軍横田基地 横田基地周辺地区	27カ月	令和9年1月 ～ 令和11年3月	舗装工事	【横田米軍基地】 駐機場整備に係る土木工事 【横田基地周辺地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月17日	10月27日	11月11日	工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休2日制工事(土日)」 見積活用方式
3	入間外(8)誘導路等整備等土木その他工事	入間基地 入間飛行場周辺地区	31カ月	令和8年11月 ～ 令和11年3月	舗装工事	【入間基地】 誘導路及び駐機場整備に係る土木及び電気工事 器材設置基礎新設に係る土木工事 【入間飛行場周辺地区】 境界柵設置に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月3日	10月14日	10月28日	Ⅰ期工事目 工事規模：5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型・月単位)」 見積活用方式

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第1

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	防医大(8)昇降機更新機械工事 （不調）	防衛医科大学校	18カ月	令和9年7月 ～ 令和10年3月	機械器具 設置工事	診療棟（RC造地上2階建／地下1階建　約5，600m2）及び救急診療棟（RC造3階建　約1，400m2）の昇降機更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月25日	8月4日	8月26日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」
2	市ヶ谷(7)庁舎等昇降機更新工事（その1）	防衛省	30カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	機械器具 設置工事	庁舎D棟（SRC造地上10階建／地下1階建　約35，400m2）、庁舎E1棟（SRC造地上10階建／地下1階建　約32，300m2）及び庁舎E2棟（SRC造地上5階建／地下1階建　約8，500m2）の昇降機更新に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	9月4日	10月6日	11月27日	12月11日	工事規模：15億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
3	市ヶ谷(7)庁舎等昇降機更新工事（その2） （不成立）	防衛省	30カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	機械器具 設置工事	庁舎B棟（SRC造地上10階建／地下4階建　約38，100m2）及び庁舎C棟（SRC造地上9階建／地下4階建　約32，800m2）の昇降機更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月4日	9月17日	10月27日	11月11日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式 「参加表明段階で技術者の資料を求めない方式」
4	市ヶ谷(7)庁舎等昇降機更新工事（その3）	防衛省	30カ月	令和9年10月 ～ 令和11年3月	機械器具 設置工事	厚生棟（RC造地上4階建／地下2階建　約16，400m2）及び庁舎C3棟（SRC造地上2階建／地下5階建　約26，700m2）の昇降機更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月15日	11月17日	12月2日	工事規模：3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」 見積活用方式
5	防医大(8)昇降機更新機械工事 （再公告）	防衛医科大学校	13カ月	令和9年7月 ～ 令和10年3月	機械器具 設置工事	診療棟（RC造地上2階建／地下1階建　約5，600m2）及び救急診療棟（RC造3階建　約1，400m2）の昇降機更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月27日	12月10日	1月26日	2月9日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事（現場閉所型・月単位）」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和８年度発注予定工事

北関東防衛局における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年１１月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【PFI事業】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	防衛医科大学校病院整備事業	防衛医科大学校	85カ月	令和9年4月 ～ 令和16年3月	建築一式工事	防衛医科大学校新病院整備に係る建設工事及び設計業務一式	総合評価方式	5月22日	7月22日	12月24日	12月25日	事業規模：850億円以上900億円未満

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。