

隨意契約結果書

工 事 名	百里(8)施設最適化整備工事(その1)(技術協力業務対象工事)		工事場所	茨城県小美玉市	種別	建築一式	工 期	8.7.14～12.3.31	工事概要	仮設建物(5号隊舎)新設(S-2 約3,910㎡)に係る建築及び設備工事
契約の相手方	名称等	百里(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事前田・株木・東洋・常総・秋山最適化事業建設共同企業体					法人番号			
	住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目75番地1								
契 約 金 額	¥	2,322,540,000			(税込)	(¥	2,111,400,000		(税抜))	
予 定 価 格	¥	2,905,100,000			(税込)	(¥	2,641,000,000		(税抜))	
契約年月日	令和8年7月13日									
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号による。									

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	百里（８）施設最適化整備工事（その１）（技術協力業務対象工事）
工 事 概 要	（１）仮設建物（５号隊舎）新設 構造：鉄骨造 ２階建て 規模：建物延べ面積 約 3,910 ㎡
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 北関東防衛局長 池田 真人 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
契 約 年 月 日	令和８年７月１３日
契 約 業 者 名	百里（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事前田・株木・東洋・常総・秋山最適化事業建設共同企業体
契 約 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目７５番地１
契 約 金 額	２，３２２，５４０，０００円（税込み）
予 定 価 格	２，９０５，１００，０００円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	本事案は、当該基地において、複数の施設を集中的に実施していく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要である。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用し、技術提案を求めた。 選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課題に関する提案として「百里基地における建設工事は、飛行場施設に隣接しており、かつ、狭隘な敷地で建物が密集した中で行われるところ、建設工事を円滑に進捗させるための施工計画の提案」及び「百里基地内における建設工事を実施するにあたり、多数の建物及び長期間の大規模建設工事における、コスト抑制を意識した課題と対応策に関する提案」並びに不測の事態の想定、対応力に関する提案として「百里基地内における建設工事を実施するにあたり、飛行場施設等に対する安全確保の課題と対応策に関する提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成のために総合的に最も評価の高い技術提案を行った「百里（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事前田・株木・東洋・常総・秋山最適化事業建設共同企業体」を優先交渉権者とし、当該技術を反映する業務を契約締結した。 本工事は、優先交渉権者からの技術提案を反映した設計・施工計画に基づき工事を行うものであり、優先交渉権者である「百里（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事前田・株

	木・東洋・常総・秋山最適化事業建設共同企業体」の技術提案が反映された工事である。 よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行うものである。
工 事 場 所	茨城県小美玉市
工 事 種 別	建築一式
工 期 (自)	令和 8 年 7 月 1 4 日
工 期 (至)	令和12年 3 月 3 1 日
備 考	