

令和4年度第2次補正予算に係る発注予定情報（業務）

北関東防衛局における令和4年度補正予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の発注予定工事情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	下総外（4補）給水設備整備等測量調査	入間基地 習志野分屯基地 下総航空基地 館山航空基地 南鳥島航空基地	7ヶ月	【習志野、下総、南鳥島】 測量調査 【館山】 測量調査、土質調査 【入間】 地歴調査、路面空洞調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	公共工事実績
2	入間外（4補）整備場新設等土質調査	入間基地 習志野分屯基地 下総航空基地 館山航空基地	7ヶ月	土質調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	公共工事実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度第2次補正予算に係る発注予定情報（業務）

北関東防衛局における令和4年度補正予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の発注予定工事情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	下志津（4補）隊舎等改修設備設計（その1）	下志津駐屯地	7ヶ月	建物設備改修に伴う設備設計（全9棟）	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	国内実績
2	下志津外（4補）隊舎等改修設備設計（その2）	下志津駐屯地 館山航空基地	7ヶ月	【下志津】 建物設備改修に伴う設備設計（全8棟） 【館山】 燃料施設改修に伴う機械設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	公共工事実績
3	市ヶ谷外（4補）庁舎等改修等設備設計	市ヶ谷駐屯地 東京都大田区 練馬駐屯地 十条駐屯地 三宿駐屯地	7ヶ月	【全地区】 建物設備改修に伴う設備設計（全11棟）	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	国内実績
4	小平外（4補）隊舎空調設備改修等設備設計	小平駐屯地 朝霞駐屯地 立川駐屯地	7ヶ月	【全地区】 建物設備改修に伴う設備設計（全9棟）	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	国内実績
5	宇都宮外（4補）隊舎等空調設備改修設備設計	宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地 勝田駐屯地	7ヶ月	【全地区】 建物設備改修に伴う設備設計（全7棟）	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	公共工事実績
6	古河外（4補）庁舎等空調設備改修設備設計	古河駐屯地 相馬原駐屯地 吉井弾薬支処	7ヶ月	【全地区】 建物設備改修に伴う設備設計（全9棟）	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度第2次補正予算に係る発注予定情報（業務）

北関東防衛局における令和4年度補正予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の発注予定工事情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷外（4補）庁舎等改修等建築設計	市ヶ谷駐屯地外14地区 木更津基地	7ヶ月	【市ヶ谷外14地区】 隊舎等の空調設備等改修に伴う 建築設計 【木更津】 既存建物耐震診断	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	国内実績
2	館山（4補）燃料施設改修土木設計	館山航空基地	7ヶ月	燃料施設整備に伴う土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月8日	公共工事実績
3	百里（4補）給排水整備調査検討	百里基地	7ヶ月	既設井戸調査及び公共下水道接 続検討	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月20日	1月30日	3月7日	公共工事実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度第2次補正予算に係る発注予定情報（業務）

北関東防衛局における令和4年度補正予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の発注予定工事情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	入間外(4補)空調機更新等設備工事監理業務	入間基地 峯岡山分屯基地 百里基地	7ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月27日	2月6日	3月13日	公共工事実績
2	府中(4補)医務室外壁改修等建築工事監理業務	府中基地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月27日	2月6日	3月13日	国内実績

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。