

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	霞ヶ浦(4)宿舎等改修建築その他工事	茨城県土浦市	16ヶ月	令和4年 11月	建築一式 工事	宿舎(RC造4階建 約1,030m ²)改修、自転車置場改修建築工事	総合評価方式 競争参加向上 型	9月16日	9月28日	11月15日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	下志津(4)特借宿舎特別改修等建築その他工事	千葉県千葉市	18ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	宿舎(RC造4階建 約1,860m ²)改修、ゴミ置場新設、既設建物解体の建築工事及び土木工事	総合評価方式 競争参加向上 型	7月1日	7月13日	9月5日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等建築工事(再公告)	防衛省	10ヶ月	令和5年 8月	建築一式 工事	・庁舎C1棟改修建築工事及び詳細図等作成業務一式 ・庁舎D棟扉設置工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	11月18日	11月30日	1月30日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
4	三宿外(4)宿舎特別改修建築その他工事	東京都世田谷区 千葉県船橋市	18ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	【三宿】 宿舎(RC造5階建 約920m ²)改修建築工事、土木工事 【船橋市】 宿舎(RC造3階建 約530m ²)改修建築工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上 型	7月15日	7月28日	9月20日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
5	市ヶ谷(4)庁舎D棟外壁改修等建築工事	防衛省	17ヶ月	令和5年 1月	建築一式 工事	庁舎D棟、厚生棟の屋根及び外壁改修建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月17日	6月29日	8月24日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
6	朝霞(4)広報センター改修建築工事(再公告)	朝霞駐屯地	7ヶ月	令和5年 1月	建築一式 工事	広報センター(RC造3階建 約2,800m ²)、史料館(木造2階建 約440m ²)の空調改修に伴う内部改修建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月7日	10月19日	12月6日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
7	熊谷(4)隊舎等改修建築工事	熊谷基地	17ヶ月	令和4年 8月	建築一式 工事	隊舎(RC造2階建 約3,400m ²)2棟及び機械室(RC造平屋建 約90m ²)改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月27日	6月8日	7月26日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	熊谷(4)浴場新設建築その他工事	熊谷基地	10ヶ月	令和5年 3月	建築一式 工事	浴場(RC造平屋建 約290m ²)新設に伴う建築、土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月18日	11月30日	1月30日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
9	府中(4)既設建物解体工事	府中基地	19ヶ月	令和4年 11月	建築一式 工事	既設建物(6棟)等の解体工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	9月2日	9月14日	10月31日	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
10	入間外(4)電源室新設等建築その他工事	入間基地 防衛省 東京都新宿区 東京都杉並区	13ヶ月	令和5年 3月	建築一式 工事	【入間】 ・電源室(RC造平屋建 90m ²)新設に伴う建築 工事、土木工事 ・局舎改修に伴う建築工事 【防衛省】 庁舎B棟、庁舎C棟改修建築工事 【杉並区】 宿舎(RC造3階建 約920m ²)外壁改修建築工事 【新宿区】 宿舎(RC造4階建 約960m ²)屋根外壁改修建築 工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月25日	12月7日	2月6日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
11	市ヶ谷(4)宿舎外壁改修等建築 工事	東京都西東京市 埼玉県和光市	7ヶ月	令和4年 9月	建築一式 工事	【西東京市】 宿舎(RC造5階建 約1,420m ²)3棟の外壁等 改修工事 【和光市】 宿舎(RC造14階建 約23,100m ² 全277戸 の内55戸)及び宿舎(RC造14階建 約19,900 m ² 全277戸の内25戸)に伴う床等内装改修工 事	総合評価方式 競争参加向上 型	6月10日	6月22日	8月8日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
12	東立川(4)庁舎等改修建築工事	東立川駐屯地	20ヶ月	令和5年 3月	建築一式 工事	庁舎(RC造4階建 約3,100m ²)、隊舎(RC造 3階建 約1,650m ²)、通信所(RC造平屋建 約100m ²)及び自転車置場(S造平屋建 約40 m ²)改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月2日	12月14日	2月13日	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
13	下総(4)整備場(その1)新設建 築その他工事	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	整備場(RC造2階建 約2,300m ²)新設に 伴う建築工事、土木(撤去)工事の一部	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	6月24日	7月19日	9月12日	工事規模5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
14	下総(4)整備場(その2)新設建 築その他工事	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	整備場(RC造2階建 約2,200m ²)新設に 伴う建築工事、土木(撤去)工事の一部	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月24日	7月20日	9月20日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	目黒(4)庁舎新設建築その他工事	次世代装備研究所	26ヶ月	令和5年 2月	建築一式 工事	事務棟(RC造6階建 約5,600m ²)新設に伴う建築、土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月7日	11月2日	12月23日	工事規模10億円以上20億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
16	東立川(4)既設建物等解体工事	航空装備研究所	14ヶ月	令和5年 2月	建築一式 工事	建物(3棟)、鉄塔2棟及び燃料タンク2基解体に伴う建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月14日	10月26日	12月12日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
17	東立川(4)試験場新設建築工事	航空装備研究所	16ヶ月	令和5年 3月	建築一式 工事	試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,200m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約70m ²)、 自転車置場新設及び既設建物解体10棟 に伴う建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月28日	11月18日	1月16日	工事規模20億円以上30億円未満 役務の保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
18	東立川(4)試験場等改修建築工事	航空装備研究所	17ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	試験場(RC造2階建 約860m ²)、管理棟(RC造3階建 約2,100m ²)の外壁改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月24日	7月7日	8月30日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
19	船橋(4)宿舎改修建築その他工事 ※No.4へ	千葉県船橋市	6ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	宿舎(RC造3階建 約530m ²)2棟の改修建築、電気、土木環境整備工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上 型	5月27日	6月8日	7月19日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(受注者希望型、現場非閉所・交替制)
20	木更津(4)宿舎改修建築工事	千葉県木更津市	12ヶ月	令和5年 2月	建築一式 工事	宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)特別改修に伴う建築工事	総合評価方式 競争参加向上 型	11月11日	11月24日	1月18日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
21	百里(4)防護壁新設建築工事 (再公告)	百里基地	16ヶ月	令和4年 12月	建築一式 工事	防護壁(高さ約4m、延長約440m)新設建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月9日	1月11日	2月14日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式または解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	防医大外(4)宿舎等改修建築その他工事(再公告)	埼玉県所沢市 埼玉県ふじみの市	4ヶ月	令和5年 3月	建築一式 工事	【埼玉県所沢市】 宿舎天井改修建築工事 【ふじみの市】 教場空調機及び照明改修に伴う設備、建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月27日	12月7日	2月6日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
23	目黒(4)既設建物等解体工事	先進技術推進センター	11ヶ月	令和5年 2月	解体工事 又は建築 一式工事	既設建物(1棟)解体工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月28日	11月9日	12月26日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
24	下総(4)宿舎改修建築その他工事	千葉県柏市	10ヶ月	令和5年 6月	建築一式 工事	宿舎1棟の外部建具改修に伴う建築工事	総合評価方式 競争参加向上 型	11月25日	12月7日	2月6日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
25	防医大(4)体育館新設建築追加工事	埼玉県所沢市	13ヶ月	令和4年 11月	建築一式 工事	体育館(RC造2階建 約2,700m ²)新設建築工事	随意契約	7月22日	8月29日	9月22日	「全Ⅱ期中のⅡ期目」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
26	木更津(4)整備格納庫新設建築追加工事	千葉県木更津市	18ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	格納庫(SRC造一部RC造/S造3階建 約9,100m ²)新設に伴う建築追加工事	随意契約	9月2日	10月4日	10月28日	「全Ⅱ期中のⅡ期目」 工事規模20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
27	高田(4)工作物整備工事	高田駐屯地	4ヶ月	令和5年 3月	建築一式 工事	アンテナ基礎設置工事及び碎石舗装工事	総合評価方式 施工能力評価 型 同時提出型	12月9日	1月25日	2月28日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式または解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	木更津(4)受電所新設建築工事	木更津駐屯地	12ヶ月	令和5年 4月	建築一式 工事	受電所(RC造平屋建 約300m ²)新設建築 工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月23日	1月16日	2月27日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
29	入間(4)格納庫新設等建築その他追加工事	埼玉県狭山市	24ヶ月	令和4年 8月	建築一式 工事	格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約11,500m ²)他2棟新設に伴う建築追加工事	随意契約	6月3日	7月5日	7月28日	【全Ⅲ期中のⅡ期目】 工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
30	父島(4)局舎新設等建築その他追加工事	東京都小笠原村	7ヶ月	令和4年 8月	建築一式 工事	局舎(RC造平屋建 約90m ²)、鉄塔(H=34m)、油脂庫(RC造平屋建 約40m ²)新設に伴う建築その他工事	随意契約	6月10日	7月12日	8月24日	【全Ⅱ期中のⅡ期目】 工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(受注者希望型、現場非閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
31	下総(4)整備場新設建築追加工事	千葉県柏市	8ヶ月	令和4年 8月	建築一式 工事	整備場新設(SRC造平屋建 約1,530m ²)に伴う建築その他工事	随意契約	6月10日	7月12日	8月4日	【全Ⅱ期中のⅡ期目】 工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞外(4)隊舎新設等土木工事	朝霞駐屯地 東京都清瀬市	7ヶ月	令和4年 8月	土木一式 工事	【朝霞】 ・隊舎(RC造6階建 5, 200m ²)新設に伴う 土木工事 ・整備工場・補給倉庫(S造2階建 2, 850m ²) 新設に伴う土木工事 ・保管庫(S造平屋建 約240m ²)新設に伴う 土木工事 【清瀬市】 境界柵(約200m、門扉1基)設置工事	総合評価方式 施工能力評価 型	4月22日	5月11日	6月27日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	古河(4)給水施設整備土木その他工事	古河駐屯地	21ヶ月	令和5年 3月	土木一式 工事	給水施設整備に伴う土木工事及び設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月18日	11月30日	1月30日	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	小舟渡(4)外柵整備土木工事	小舟渡通信所	16ヶ月	令和5年 3月	土木一式 工事	外柵整備土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月11日	11月24日	1月18日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
4	佐渡(4)法面整備等工事	佐渡分屯基地	13ヶ月	令和5年 5月	土木一式 工事	法面整備工事及び構内配電線路切り回し工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月16日	9月28日	11月16日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
5	下総(4)整備場新設土木工事 ※ほ装工事NO. 3へ	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	土木一式 工事	整備場(RC造2階建 約1, 130m ²)新設、整 備場(S造2階建/RC造2階建 約1, 570m ²) 新設に伴う土木及び舗装工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	9月上旬	10月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
6	硫黄島(4)給水施設等整備土木 その他工事(再公告)	硫黄島航空基地	16ヶ月	令和4年 12月	土木一式 工事	・給水施設整備 ・滑走路改修 ・構内配電線路及び通信線路整備	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月2日	9月28日	11月22日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(受注者希望型、現場非閉所・ 交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横田(4)給水施設(1302)整備 等工事	横田基地(米) 東京都福生市	29ヶ月	令和4年 11月	土木一式 工事	【横田】 ・格納庫整備に先立つ敷地造成等に伴う土木 工事 ・中央及び南地区給水施設整備に伴う土木工 事 【福生市】 境界柵(約40m、門扉1基)設置工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月5日	9月6日	11月1日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
8	習志野(4)訓練場環境整備工事	習志野駐屯地	5ヶ月	令和4年 11月	土木一式 工事	フェンス整備に伴う土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月19日	8月31日	10月18日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
9	市ヶ谷(4)構造物整備工事 (再公告)	防衛省	4ヶ月	令和4年 11月	土木一式 工事	構造物整備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月16日	1月11日	2月21日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
10	新島(4)法面浸食対策整備工事	航空装備研究 所 新島支所	8ヶ月	令和5年 4月	土木一式 工事	法面浸食対策に伴う土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月11日	11月24日	1月18日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
11	東立川(4)試験場新設土木工事	東京都立川市	18ヶ月	令和5年 1月	土木一式 工事	試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,20 0m ²)、研究棟(RC造3階建 約560m ²)、 油脂庫(RC造平屋建 約70m ²)新設に伴う 土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月4日	11月16日	1月13日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	霞ヶ浦外(4)宿舎改修等電気その他工事	茨城県土浦市 勝田駐屯地 百里基地	26ヶ月	令和5年 3月	電気工事	【土浦市】 宿舎(RC造4階建 約1,030m ²)改修に伴う 電気、通信設備工事 【勝田】 隊舎(RC造5階建 約6,400m ²)空調設備改 修に伴う電気設備工事 【百里】 着陸拘束装置設置に伴う構内配電線路工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月9日	12月21日	2月14日	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	東立川外(4)試験場等改修電気 その他工事	航空装備研究所 東京都世田谷区	17ヶ月	令和4年 10月	電気工事	【航空装備研究所】 試験場(RC造2階建 約860m ²)改修に伴う 電気設備工事 【世田谷区】 宿舎(RC造5階建 約920m ²)特別改修に 伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月15日	7月28日	9月20日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等電気 その他工事 ※(防衛省)建築一式工事No. 3へ (東京都杉並区、新宿区)No. 1 0へ	防衛省 東京都杉並区 東京都新宿区	13ヶ月	令和5年 3月	電気工事	【防衛省】 ・庁舎C1棟改修に伴う電気、通信設備工事 ・庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う電気 設備、通信工事 【杉並区】 宿舎(RC造3階建 約920m ²)外壁改修に伴う 電気設備工事 【新宿区】 宿舎(RC造4階建 約960m ²)屋根外壁改修 に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
4	市ヶ谷(4)受変電設備更新工事	防衛省	28ヶ月	令和4年 12月	電気工事	受変電設備更新工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月19日	9月14日	11月8日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
5	熊谷外(4)浴場新設等電気その他 工事	熊谷基地 吉井分屯地 新町駐屯地	26ヶ月	令和5年 3月	電気工事	【熊谷】 浴場(RC造平屋建 約290m ²)新設に伴う電 気、通信設備工事 【吉井】 試験工場(S造平屋建 約390m ²)空調設備 更新に伴う電気設備工事 【新町】 隊舎(RC造5階建 約5,300m ²)空調設備改 修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月9日	12月21日	2月14日	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	朝霞(4)広報センター改修等電気工事(再公告)	朝霞駐屯地	7ヶ月	令和5年 1月	電気工事	広報センター(RC造3階建 約2,800m ²)空調改修、史料館(木造2階建 約400m ²)の空調改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月30日	10月13日	11月29日	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
7	熊谷(4)隊舎等改修電気その他 工事	熊谷基地	17ヶ月	令和4年 8月	電気工事	隊舎(RC造2階建 約3,400m ²)2棟及び機 械室(RC造平屋建 約90m ²)改修に伴う電 気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月27日	6月8日	7月26日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
8	百里(4)航空灯火整備工事 (再公告)	百里基地	12ヶ月	令和6年 7月	電気工事	飛行場灯火更新(LED化)整備に伴う構内配 電線路等工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	12月16日	1月10日	2月28日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
9	入間(4)格納庫新設等電気その 他工事	入間基地	32ヶ月	令和4年 8月	電気工事	格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約11,500 m ²)他2棟新設に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	4月22日	5月23日	7月11日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
10	入間外(4)電源室新設等電気そ の他工事 ※ 杉並区、新宿区分は、No. 2 0へ	入間基地 府中基地	14ヶ月	令和5年 2月	電気工事	【入間】 ・電源室(RC造平屋建 90m ²)新設に伴う電気 設備工事、通信工事 ・屋外受変電設備新設及び既設撤去工事 ・局舎改修に伴う電気、通信設備工事及び詳細図 作成業務一式 【府中】 ・局舎改修に伴う電気、通信設備工事及び詳細図 作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	12月2日	12月14日	2月13日	工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
11	東立川外(4)庁舎改修等電気そ の他工事	東立川駐屯地 防衛省	19ヶ月	令和5年 1月	電気工事	【東立川】 庁舎(RC造4階建 約3,100m ²)改修に伴 う電気、通信設備工事 【市ヶ谷】 構造物改修に伴う電気、機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月2日	12月14日	2月13日	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	下総外(4)整備場新設等電気その他工事	下総航空基地 千葉県千葉市	18ヶ月	令和4年 10月	電気工事	【下総】 整備場(RC造2階建 約2,300m ²)新設、整備場(S造2階建/RC造2階建 約2,200m ²)新設に伴う電気、通信設備工事 【千葉市】 宿舎(RC造4階建 約1,860m ²)改修に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月1日	7月26日	9月20日	工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
13	目黒(4)庁舎新設電気その他工事	次世代装備研究所	26ヶ月	令和4年 11月	電気工事	・既設高圧ケーブルの老朽更新及び一部地中化に伴う電気設備工事 ・事務棟(RC造6階建 約5,600m ²)新設に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	10月7日	10月27日	12月12日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
14	東立川(4)試験場新設電気その他工事	航空装備研究所	16ヶ月	令和5年 3月	電気工事	試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,200m ²)、研究棟(RC造3階建 約560m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約70m ²)新設に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月4日	11月25日	1月23日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
15	新島(4)照明設備改修等電気その他工事	航空装備研究所 新島支所	7ヶ月	令和5年 1月	電気工事	・庁舎等LED改修に伴う電気設備工事 ・既設給油設備改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月17日	6月29日	8月24日	工事規模2千万円未満以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
16	横田(4)構内配電線路整備工事(再公告)	横田基地(米)	26ヶ月	令和5年 2月	電気工事	・中央及び南地区給水施設整備に伴う電気設備工事 ・構内配電線路整備に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月18日	11月30日	1月30日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
17	木更津(4)整備格納庫新設電気その他追加工事	千葉県木更津市	18ヶ月	令和4年 10月	電気工事	格納庫(SRC造一部RC造/S造3階建 約9,100m ²)新設に伴う電気、通信設備工事	随意契約	9月2日	10月4日	10月28日	「全Ⅱ期中のⅡ期目」 工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	木更津(4)宿舎改修電気その他 工事	千葉県木更津市	12ヶ月	令和5年 3月	電気工事	宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)特別改修 に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 競争参加向上 型	11月11日	11月24日	1月19日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
19	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等電 気その他工事 (再公告)	防衛省 東京都杉並区 東京都新宿区	10ヶ月	令和5年 8月	電気工事	【防衛省】 ・庁舎C1棟、D棟改修に伴う電気、通信設備 工事及び詳細図作成業務一式 ・庁舎B棟空調機改修等に伴う電気、通信設 備工事及び詳細図作成業務一式 【杉並区、新宿区】 宿舎屋根、外壁改修工事に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月11日	11月24日	1月19日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
20	木更津(4)受電所新設電気その 他工事	木更津駐屯地	12ヶ月	令和5年 4月	電気工事	・受電所(RC造平屋建 約300m ²)新設に伴 う電気、機械、通信設備工事 ・航空灯火整備に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月23日	1月16日	2月27日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	下志津(4)特借宿舎特別改修等機械工事	千葉県千葉市	19ヶ月	令和4年10月	管工事	【千葉市】 宿舎(RC造4階建 約1,860m ²)改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月8日	7月21日	9月13日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	三宿外(4)宿舎特別改修等機械工事	東京都世田谷区 航空装備研究所	16ヶ月	令和4年11月	管工事	【世田谷区】 宿舎(RC造5階建 約920m ²)改修に伴う機械設備工事 【航空装備研究所】 試験場(RC造2階建 約860m ²)改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月22日	8月4日	9月28日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等機械設備工事(取り止め) ※(庁舎C1棟)建築一式工事No. 3へ (庁舎B、C棟)No. 11へ	防衛省	13ヶ月	令和5年3月	管工事	・庁舎C1棟改修に伴う機械設備工事 ・庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
4	市ヶ谷外(4)庁舎B棟改修等機械工事	防衛省 埼玉県和光市	8ヶ月	令和4年9月	管工事	【防衛省】 庁舎B棟、庁舎C棟及び厚生棟空調設備更新に伴う機械設備工事 【和光市】 宿舎他1棟の床改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月3日	6月15日	8月2日	工事規模5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
5	市ヶ谷(4)庁舎空調設備更新工事 ※庁舎D棟建築一式工事No. 3へ	防衛省	29ヶ月	令和4年12月	管工事	空調設備更新設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月29日	8月30日	10月25日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
6	熊谷外(4)浴場新設等機械工事	熊谷基地 新町駐屯地 吉井分屯地	16ヶ月	令和5年3月	管工事	【熊谷】 浴場(RC造平屋建 約290m ²)新設に伴う機械設備工事 【新町】 隊舎(RC造5階建 約5,300m ²)改修、隊舎(RC造4階建 約4,300m ²)改修に伴う機械設備工事 【吉井】 試験工場(S造平屋建 約390m ²)空調設備更新に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月9日	12月21日	2月14日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
7	朝霞(4)広報センター改修等機械工事	朝霞駐屯地	11ヶ月	令和5年1月	管工事	広報センター(RC造3階建 約2,800m ²)、史料館(木造2階建 約400m ²)の空調改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月27日	6月8日	7月19日	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	霞ヶ浦外(4)宿舎改修等機械工事 ※ 古河は土木一式工事No.2へ	茨城県土浦市 勝田駐屯地	26ヶ月	令和5年 3月	管工事	【土浦市】 宿舎(RC造4階建 約1,030m ²)改修に伴う 機械設備工事 【勝田】 隊舎(RC造5階建 約6,400m ²)空調設備改 修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月9日	12月21日	2月14日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
9	熊谷(4)隊舎等改修機械工事	熊谷基地	17ヶ月	令和4年 8月	管工事	隊舎(RC造2階建 約3,400m ²)2棟及び機 械室(RC造平屋建 約90m ²)改修に伴う機 械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月27日	6月8日	7月26日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
10	入間(4)格納庫新設等機械工事	入間基地	32ヶ月	令和4年 8月	管工事	格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約11,5 00m ²)他2棟新設に伴う機械設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	4月22日	5月24日	7月19日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
11	入間(4)電源室新設等機械工事 (取り止め) ※入間分は、No.12へ 防衛省分は、No.19へ	入間基地 防衛省	14ヶ月	令和5年 2月	管工事	【入間】 ・電源室(RC造平屋建 90m ²)新設に伴う機械 設備工事及び、燃料タンク(地下式5KL)新設機械 設備工事 ・局舎改修に伴う機械設備工事 【防衛省】 庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う機械設備工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	令和5年 1月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
12	東立川外(4)庁舎改修等機械工 事	東立川駐屯地 入間基地 府中基地	18ヶ月	令和5年 2月	管工事	【東立川】 庁舎(RC造4階建 約3,100m ²)改修に伴 う機械設備工事 【入間】 電源室(RC造平屋建 約90m ²)新設に伴 う機械設備工事 【府中】 局舎(RC造2階建 約1,690m ²)改修に伴 う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月2日	12月14日	2月13日	工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
13	下総(4)整備場新設機械工事	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	管工事	整備場(RC造2階建 約2,300m ²)新設及 び、整備場(S造2階建/RC造2階建 約2,2 00m ²)新設に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月1日	7月13日	9月5日	工事規模5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	目黒(4)庁舎新設機械工事	次世代装備研究所	26ヶ月	令和5年 2月	管工事	事務棟(RC造6階建 約5,600m ²)新設に伴う機械設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未滿)	10月7日	10月27日	12月12日	工事規模3億円以上6.8億円未滿 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
15	東立川(4)試験場新設機械工事	航空装備研究所	16ヶ月	令和5年 3月	管工事	・試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,200m ²)、研究棟(RC造3階建 約560m ²)、 油脂庫(RC造平屋建 約70m ²)新設に伴う 機械設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未滿)	11月4日	11月25日	1月23日	工事規模3億円以上6.8億円未滿 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
16	横田(4)屋外給汽設備整備工事	横田基地(米)	27ヶ月	令和5年 1月	管工事	・屋外給汽設備に伴う機械設備工事 ・格納庫整備に先立つ屋外給汽切り回し工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未滿)	9月2日	9月28日	11月15日	工事規模3億円以上6.8億円未滿 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
17	木更津(4)整備格納庫新設機械 追加工事	千葉県木更津市	18ヶ月	令和4年 10月	管工事	格納庫(SRC造一部RC造/S造3階建 約9,100m ²)新設に伴う機械設備工事	随意契約	9月2日	10月4日	10月28日	「全Ⅱ期中のⅡ期目」 工事規模1億円以上3億円未滿 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項
18	木更津(4)宿舍改修機械工事	千葉県木更津市	12ヶ月	令和5年 3月	管工事	宿舍(RC造5階建 約1,300m ²)特別改修 に伴う機械設備工事	総合評価方式 競争参加向上 型	11月18日	11月30日	1月31日	工事規模3千万円以上1億円未滿 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
19	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等機 械工事 (再公告)	防衛省	10ヶ月	令和5年 8月	管工事	・庁舎C1棟、D棟改修に伴う機械設備工事及 び詳細図作成業務一式 ・庁舎B棟空調機改修等に伴う機械設備工事 及び詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価 型	11月11日	11月24日	1月18日	工事規模1億円以上3億円未滿 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年12月26日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	百里(4)格納庫新設等舗装その他工事 ※ 取り止め (小美玉市)建築一式工事No. 21へ	百里基地 茨城県小美玉市	17ヶ月	令和4年 11月	舗装工事	【百里】 敷地造成、誘導路整備等の土木工事 【小美玉市】 境界柵(約1,650m、門扉11基)設置工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月下旬	9月中旬	10月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	入間外(4)誘導路整備工事	入間基地 防衛医科大学校 埼玉県狭山市	19ヶ月	令和4年 9月	舗装工事	【入間】 誘導路舗装及び灯火設備工事 【防衛医科大学校】 体育館(RC造2階建 約2,700m ²)新設に伴う土木工事 【狭山市】 境界柵(約180m、門扉2基)設置工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月3日	6月29日	8月25日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	下総(4)駐機場整備等舗装工事	下総航空基地	17ヶ月	令和4年 11月	舗装工事	・駐機場整備工事及び灯火整備工事 ・整備場(RC造2階建 約1,130m ²)新設、 整備場(S造2階建/RC造2階建 約1,570 m ²)新設に伴う土木及び舗装工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月2日	9月28日	11月22日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
4	入間(4)舗装等整備工事 ※ 土木一式工事より変更	埼玉県狭山市	13ヶ月	令和5年 3月	舗装工事	・展開地造成敷地造成(既設構造物撤去等含 む)工事 ・駐車場アスファルト舗装工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月9日	12月21日	2月14日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
5	木更津(4)整備格納庫等新設舗 装工事	木更津駐屯地	12ヶ月	令和5年 4月	舗装工事	・格納庫(SRC造一部RC造/S造3階建 約 9,100m ²)新設に伴う土木工事、駐機場、 誘導路及び灯火整備工事 ・受電所(RC造 平屋建 約300m ²)新設に伴 う土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	12月23日	1月23日	3月13日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。