
低入札価格調査結果調書
１ 調査対象工事名： 三宿（６）病院通信設備改修通信工事

２ 入 札 日： 令和６年１２月１３日

３ 調査対象業者名： 富士通ネットワークソリューションズ株式会社（法人番号7020001077145）

４ 調 査 概 要：

調査事項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 調査対象者は、以下①～⑤による現地施工における品質確保及び安
全管理の実現に必要な経費を確保した上、製品の価格低減努力を図
り、更には既設の知見を活かし、かつ下請業者は取引実績が豊富な協力
業者を使う等、適正かつ効率よく現地施工を実施できることから良質な施
工が可能と判断し、入札に臨んだものである｡
① 直接工事費について

過去に様々な地域での同種工事を多数受注し、その実績をもとにグ
ループ会社及び長年取引のある協力会社と施工体制を組むことで、見
積を精査したこと。
今回は既設交換機及びネットワークを運用しながらのナースコール連

携を加味した更新という特殊な条件であることを鑑みて、交換機に精通
した技術者を選定することで、過去の経験から調整事項を予め想定し
て実働を踏まえた考えで積算を行い、見積を精査したこと。
自社作業員により機器設定等を対応することで外注費用の削減と

作業効率化が可能であり、労務費等の費用が抑えられたこと。
主要材料である交換機及び無線アクセスポイント機器類については

調査対象者の親会社から手配することで通常よりも安価にて仕入れる
ことが出来ており、ナースコール機器類についても、協力会社及びメーカ
ーとアライアンスを組むことで通常よりも安価な価格で仕入れることができ
ること。

② 共通仮設費について
調査対象者は川崎に事業所があり、現場まで１６kmと近く、近隣

の公共工事も多く手掛けており、「三宿（２）通信設備改修工事」を
落札して対応した実績から現場の状況も熟知しており、状況に応じて
効率的に作業が可能であること。

③ 現場管理費について
調査対象者は川崎に事業所があり、効率的な現場管理が可能であ

る為、経費を圧縮できたこと。
今回の監理技術者は今回と同様の院内配線工事が多数ある「三

宿（２）通信設備改修工事」で監理技術者兼現場代理人として従
事した者を選定することで、駐屯地及び病院のルールを理解した効率
的な現場管理が可能であること。

④ 一般管理費について
工事内容を良く確認した上で、会社運営に必要な経費を削ることな

く、類似工事の施工経験を活かし、社内・社外に対して何度も工事の
詳細について会議を重ねることで利益分を確保できるよう費用を見直し
ていること。



⑤ これまで通り法令を遵守し、労働安全衛生に万全を期すとともに、工
事場所や近隣住民の生活環境及び自衛隊・病院の業務に支障をきた
すことが無いように配慮しながら契約どおりに適正に作業を行えること。

入札価格の適切性 入札価格は､予定価格の約９０．７％であったが、調査対象者の入
札価格の内訳書には､積算項目及び数量は適正に計上されていた。

手持ち業務の状況と技 手持ち工事、対象工事に関連する工事は有していない。
術者の適正配置

過去に実施した公共業 当局発注の工事を「三宿（２）通信設備改修工事」工事の実績が
務の状況 あり、適正に施工している。

このほか、平成２９年度以降に地方防衛局が発注する工事８件の実
績があり、いずれも適正に施工している。このうち３件を地方防衛局が表
彰している。

経営状況及び信用状況 特に問題点はない。

５ 当該業務についての適正履行の有無 有

６ 落札の決定 令和７年１月１７日 富士通ネットワークソリューションズ株式会社


