低入札価格調査結果調書

1　調査対象工事名：　下総（８）照明設備更新電気工事

2　入　　札　　日：　令和８年１０月２１日

3　調査対象業者名：　株式会社三早電設（法人番号9040001040256）

4　調　査　概　要：

調査事項	調　査　結　果
当該価格での入札理由	調査対象者は、以下の理由から当該価格にて良質な施工が可能と判断し、入札に臨んだものである。 ①　長年取引のある協力会社からの安定的かつ安価な資材仕入れが可能であり、直接工事費・共通仮設費の低減が可能である。 ②　同種工事の受注実績があり、公共案件の工事段取りおよび指定書類等の作成を熟知していることから、適切かつ迅速な作業体制により、現場管理費・一般管理費の低減が可能である。 ③　自社の作業員のみで効率的な施工が可能であり、労務費及び諸経費を抑制することができる。 ④　契約対象工事現場は、事務所及び倉庫から近距離にあるため、経費の低減が可能である。
入札価格の適切性	入札価格は、予定価格の約２１．９７％であったが、調査対象者の入札価格内訳書には、積算項目及び数量は適正に計上されていた。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	本件工事に関連する手持ち工事が２件あるが、いずれも技術者は適正に配置されている。
手持ち資材、手持ち機械の状況	本件工事に要する手持資材は保有していない。 本件工事に要する工具等を保有している。
労務者の供給見通し	自社の作業員により供給の見通しは立っている。
過去に施工した公共工事の施工状況	国の機関等が発注した工事の実績があり、いずれも適正に施工している。
経営状況及び信用状況	特に問題点はない。

5　当該工事についての適正履行の有無　　**有**

6　落札の決定　　令和８年１１月１０日　　**株式会社三早電設**