

平成28年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注)変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。

取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	嘉手納飛行場周辺の移転措置に係る建物等調査業務	沖縄県中頭郡北谷町字砂辺及び嘉手納町字屋良地内	1ヶ月	環境整備法第5条に基づく移転等補償及び土地買入れに伴い、建物調査により補償計画物件の現地調査を実施し、補償範囲の確定を行い、補償額算定を実施する。また、用地測量により買収計画土地の面積確定及び現況確認を行うことにより、実測平面図等の作成を行う業務	ア	●								
2	4月	貯留型砂防ダム・バルブ自動システム化調査・検討業務(仮称)	キャンプ・ハンセン、シュワブ	7ヶ月半	キャンプ・ハンセン、シュワブ内に設置されている貯留型砂防ダムのバルブ操作の自動化についての調査検討業務	ア	○					○			公告時期変更 番号2-1へ
2-1	7月	貯留型砂防ダム・バルブ自動システム化調査・検討業務(仮称)	キャンプ・ハンセン、シュワブ	7ヶ月半	キャンプ・ハンセン、シュワブ内に設置されている貯留型砂防ダムのバルブ操作の自動化についての調査検討業務	ア		○							
3	7月	キャンプ瑞慶覧施設技術部(H28)既設構造物等調査(仮称)	沖縄県北谷町	8ヶ月半	キャンプ瑞慶覧(施設技術部地区内の倉庫地区の一部)の返還に伴い、既設構造物の保護又は移設のための、現況調査業務	ア		○				◎			期間の変更 番号3-1へ
3-1	7月	キャンプ瑞慶覧施設技術部(H28)既設構造物等調査(仮称)	沖縄県北谷町	6ヶ月	キャンプ瑞慶覧(施設技術部地区内の倉庫地区の一部)の返還に伴い、既設構造物の保護又は移設のための、現況調査業務	ア		◎							

