

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	久米島(28)鉄塔新設土質調査	久米島分屯基地	3ヶ月	土質調査一式	ア	○								
2	4月	久米島(28)鉄塔新設建築設計	久米島分屯基地	3ヶ月	鉄塔新設に係る設計(建築)一式	ア	●								
3	4月	空自那覇外(28)局舎改修設備設計	那覇基地、宮古島分屯基地、久米島分屯基地	5ヶ月	【那覇基地、宮古島分屯基地、久米島分屯基地】局舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	○				○				
3-1	7月	宮古島外(28)局舎改修設備設計	宮古島分屯基地、久米島分屯基地	5ヶ月	【宮古島分屯基地、久米島分屯基地】局舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								
4	4月	空自那覇外(28)津波シミュレーション	那覇基地 那覇駐屯地	6ヶ月	津波シミュレーション一式	ア	○				○				
4-1	7月	空自那覇外(28)津波シミュレーション	那覇基地 那覇駐屯地	6ヶ月	津波シミュレーション一式	ア		●							
5	4月	空自那覇(28)汚水排水施設土木設計	那覇基地	4ヶ月	汚水排水施設新設に係る設計(土木)一式	ア	●								
6	4月	空自那覇(28)電源施設新設測量調査	那覇基地	4ヶ月	測量調査一式	ア	○				○				
6-1	7月	空自那覇(28)電源施設新設測量調査	那覇基地	4ヶ月	測量調査一式	ア			○						

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
7	4月	空自那覇(28)電源施設新設土質調査	那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	○					○			
7-1	7月	空自那覇(28)電源施設新設土質調査	那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア			○						
8	4月	空自那覇(28)電源施設新設設備その他調査検討	那覇基地	6ヶ月	電源施設新設に係る調査検討(電気、機械、通信、建築、土木)一式	ウ	○					○			
8-1	7月	空自那覇(28)電源施設新設設備調査検討	那覇基地	6ヶ月	電源施設新設に係る調査検討(電気)一式	ウ	●								
9	4月	空自那覇(28)燃料設備調査	那覇駐屯地、 那覇基地	6ヶ月	燃料配管等調査一式	ア	●								
10	4月	宮古島(28)局舎改修等土質調査	宮古島分屯 基地	3ヶ月	土質調査一式	ア	●								
11	4月	宮古島(28)局舎改修等建築設計	宮古島分屯 基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(建築)一式	ア	○					○			
11-1	7月	宮古島(28)鉄塔新設等建築設計	宮古島分屯 基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(建築)一式	ア	●								
12	4月	宮古島(28)局舎改修等土木設計	宮古島分屯 基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(土木)一式	ア	●								

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
13	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その1)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○				○			
13-1	10月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その1)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア			○						
14	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その2)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○				○			
14-1	10月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その2)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア			○						
15	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その3)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○				○			
15-1	10月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その3)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア			○						
16	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その4)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○				○			
16-1	10月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その4)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア			○						
17	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設土木土質調査	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○				○			

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
17-1	10月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設土木土質調査	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア			○						
18	4月	嘉手納(28)管理棟(0531)土質等調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		○		○					
18-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0531)新設土質調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式	ア		●				○			
19	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)建築設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(建築)一式	ア			○		○				
19-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0433)新設建築設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(建築)一式	ア		●							
20	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)土木設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(土木)一式	ア			○		○				
20-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0433)新設土木設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(土木)一式	ア		●							
21	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)設備設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア			○		○				
21-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0433)新設設備設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア		●							



## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等   ア 一般競争入札   イ 公募型プロポーザル   ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル   オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
26-1	7月	北部(28)環境調査	北部訓練場	5ヶ月	環境調査一式	ウ		●							
27	4月	北部(28)隊舎新設土質等調査	北部訓練場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア	○					○			
27-1	7月	北部(28)隊舎(0205)新設土質等調査	北部訓練場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		○				○			
27-2	9月	北部(28)隊舎(0205)新設測量等調査	北部訓練場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		●							
28	4月	瑞慶覧(28)防災施設(その1)整備基本検討	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る基本検討(土木)一式	ウ	○					○			
28-1	7月	瑞慶覧(28)防災施設(その1)整備基本検討	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る基本検討(土木)一式	ウ		○				○			
28-2	10月	瑞慶覧(28)防災施設(その1)整備基本検討	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る基本検討(土木)一式	ウ			○						
29	4月	瑞慶覧(28)防災施設(その2)整備土木設計	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る設計(土木)一式	ア		○				○			
29-1	10月	瑞慶覧(28)防災施設(その2)整備土木設計	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る設計(土木)一式	ア			○						

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
30	4月	ハンセン(H28)工場新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務	ア	○					○			
30-1	7月	ハンセン(H28)工場新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務	ア		○				○			
30-2	10月	ハンセン(H28)工場新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務	ア			●						
31	4月	ハンセン(H28)工場新設建築工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	建築工事監理業務	ア	○					○			
31-1	7月	ハンセン(H28)工場新設建築工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	建築工事監理業務	ア		○				○			
31-2	10月	ハンセン(H28)工場新設建築工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	建築工事監理業務	ア			●						
32	4月	ハンセン(H28)工場新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア	○					○			
32-1	7月	ハンセン(H28)工場新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		○				○			
32-2	10月	ハンセン(H28)工場新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア			●						

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
33	4月	ハンセン(28)倉庫等新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	8ヶ月	土木工事監理業務	ア	●					○			
33-1	9月	ハンセン(28)土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	8ヶ月	土木工事監理業務	ア	●								
34	4月	トリイ(28)大木地区等土壌調査	トリイ通信施設返還跡地	5ヶ月	土壌調査一式	ア	○					○			
34-1	4月	トリイ(28)大木地区等土壌調査	トリイ通信施設返還跡地	5ヶ月	土壌調査一式	ア		○				○			
34-2	10月	トリイ(28)土壌調査	トリイ通信施設返還跡地	5ヶ月	土壌調査一式	ア			○						
35	4月	トリイ(28)大木地区等磁気探査業務	トリイ通信施設返還跡地	4ヶ月	磁気探査(水平)一式	ア	○					○			
35-1	4月	トリイ(28)大木地区等磁気探査業務	トリイ通信施設返還跡地	4ヶ月	磁気探査(水平)一式	ア		○				○			
35-2	10月	トリイ(28)磁気探査業務	トリイ通信施設返還跡地	4ヶ月	磁気探査(水平)一式	ア		●							
36	4月	トリイ(H28)倉庫等新設測量調査	トリイ通信施設	6ヶ月	測量調査一式	ア	○					○			



## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
36-1	7月	トリイ(H28)倉庫等新設測量調査	トリイ通信施設	6ヶ月	測量調査一式	ア		○				○			
36-2	10月	トリイ(H28)倉庫等新設測量調査	トリイ通信施設	6ヶ月	測量調査一式	ア			○						
37	4月	トリイ(H28)倉庫等新設土質調査	トリイ通信施設	6ヶ月	土質調査一式	ア	○					○			
37-1	7月	トリイ(H28)倉庫等新設土質調査	トリイ通信施設	6ヶ月	土質調査一式	ア		○				○			
37-2	10月	トリイ(H28)倉庫等新設土質調査	トリイ通信施設	6ヶ月	土質調査一式	ア			○						
38	4月	トリイ(H28)ユーティリティ整備設備基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	電気ユーティリティに係る基本設計(電気)一式	ウ	○					○			
38-1	7月	トリイ(H28)ユーティリティ整備設備基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	電気ユーティリティに係る基本設計(電気)一式	ウ		○				○			
38-2	10月	トリイ(H28)ユーティリティ整備設備基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	電気ユーティリティに係る基本設計(電気)一式	ウ			○						
39	4月	トリイ(H28)給排水土木基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	給排水に係る基本設計(土木)一式	ウ		○				○			

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
39-1	10月	トリイ(H28)給排水土木基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	給排水に係る基本設計(土木)一式	ウ			○						
40	4月	トリイ(H28)倉庫等新設建築設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(建築)一式	ア			○						
41	4月	トリイ(H28)倉庫等新設土木設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(土木)一式	ア			○						
42	4月	トリイ(H28)倉庫等新設設備設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア			○						
43	4月	トリイ(H28)構内道路整備土木設計	トリイ通信施設	12ヶ月	構内道路新設に係る設計(土木)一式	ア			○						
44	4月	コートニー(28)管理棟新設土木工事監理業務	キャンプ・コートニー	8ヶ月	土木工事監理業務	ア	○				○				
44-1	7月	コートニー(28)土木その他工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	土木、建築工事監理業務	ア		○		○					
44-2	9月	コートニー(28)管理棟(0418)新設土木工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	土木工事監理業務	ア		●				○			
44-3	9月	コートニー外(28)保安施設(0207)新設等土木その他工事監理業務	キャンプ・コートニー	16ヶ月	土木、建築工事監理業務	ア			○			○			

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
45	4月	ホワイトビーチ(28)文化財試掘調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	文化財試掘調査一式	ア		●							
46	4月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設土質調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	地質調査一式	ア	○					○			
46-1	7月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設土質調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	地質調査一式	ア		○				○			
46-2	10月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設土質調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	地質調査一式	ア			●						
47	4月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設測量調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	測量調査一式	ア	○					○			
47-1	7月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設測量調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	測量調査一式	ア		○				○			
47-2	10月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設測量調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	測量調査一式	ア			●						
48	4月	ホワイトビーチ(28)環境モニタリング調査業務	ホワイトビーチ	19ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	ウ	○					○			
48-1	7月	ホワイトビーチ(28)環境モニタリング調査業務	ホワイトビーチ	19ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	ウ		○				○			

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
48-2	9月	ホワイトビーチ(28)環境モニタリング調査	ホワイトビーチ	19ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	ウ		●							
49	5月	北部(H28)土木工事監理業務	北部訓練場	14ヶ月	土木工事監理業務	ア	○					○			
49-1	7月	北部(H28)土木工事監理業務	北部訓練場	14ヶ月	土木工事監理業務	ア		○				○			
49-2	10月	北部(H28)土木工事監理業務	北部訓練場	14ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
50	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設測量調査	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	測量調査一式	ア	●								
51	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設土質調査(その1)	那覇駐屯地、 那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								
52	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設土質調査(その2)	那覇駐屯地、 那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								
53	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設建築設計	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	管理棟、貯蔵庫新設等に係る設計(建築)一式	ウ	●								
54	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設設備設計	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	管理棟、貯蔵庫等新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア	●								

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
55	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設土木設計	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	貯蔵庫新設等に係る設計(土木) 一式	ウ		●							
56	7月	コートニー(28)設備工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		○		○					
56-1	9月	コートニー(28)管理棟(0418)新設設備工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		●				○			
56-2	9月	コートニー(28)保安施設(0207)新設設備工事監理業務	キャンプ・コートニー	15ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア			○			○			
57	7月	嘉手納(28)汚水排水整備土木工事監理業務	嘉手納飛行場	11ヶ月	土木工事監理業務	ア		○			○				
57-1	9月	嘉手納(28)汚水排水施設(430)整備土木工事監理業務	嘉手納飛行場	17ヶ月	土木工事監理業務	ア			●						
58	7月	トリイ(28)倉庫新設土木工事監理業務	トリイ通信施設	12ヶ月	土木工事監理業務	ア		○			○				
58-1	9月	トリイ(28)倉庫(1101)新設土木工事監理業務	トリイ通信施設	12ヶ月	土木工事監理業務	ア		●							
59	7月	トリイ(28)倉庫新設設備工事監理業務	トリイ通信施設	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		○			○				

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
59-1	9月	トリイ(28)倉庫(1101)新設設備工事監理業務	トリイ通信施設	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		●							
60	7月	与那国(28)運動施設等土木補備設計	与那国駐屯地	4ヶ月	運動施設、擁壁に係る設計(土木)一式	ア		●							
61	9月	空自那覇(28)土木工事監理業務	那覇基地	14ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
62	9月	宮古島(28)駐屯地新設測量調査	沖縄県宮古島市	4ヶ月	測量調査一式	ア		●							
63	9月	宮古島(28)駐屯地新設土質調査(その1)	沖縄県宮古島市	4ヶ月	土質調査一式	ア		●							
64	9月	宮古島(28)駐屯地新設土質調査(その2)	沖縄県宮古島市	4ヶ月	土質調査一式	ア		●							
65	9月	宮古島(28)駐屯地新設建築設計(その1)	沖縄県宮古島市	8ヶ月	駐屯地新設に係る設計(建築)一式	ア		●							
66	9月	宮古島(28)駐屯地新設建築設計(その2)	沖縄県宮古島市	8ヶ月	駐屯地新設に係る設計(建築)一式	ア		●							
67	9月	宮古島(28)駐屯地新設設備設計(その1)	沖縄県宮古島市	8ヶ月	駐屯地新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア		●							

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
68	9月	宮古島(28)駐屯地新設設備設計(その2)	沖縄県宮古島市	8ヶ月	駐屯地新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア		●							
69	9月	宮古島(28)駐屯地新設設備設計(その3)	沖縄県宮古島市	8ヶ月	駐屯地新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア		●							
70	9月	宮古島(28)駐屯地新設土木設計	沖縄県宮古島市	8ヶ月	駐屯地新設に係る設計(土木)一式	ア		●							
71	9月	宮古島(28)駐屯地新設設備基本設計	沖縄県宮古島市	5ヶ月	ユーティリティーに係る基本設計(電気、機械、通信)一式	ウ		●							
72	9月	宮古島(28)駐屯地新設現況調査	沖縄県宮古島市	15ヶ月	環境調査一式	ウ		●							
73	10月	宮古島(28)宿舎新設建築設計	沖縄県宮古島市	6ヶ月	宿舎新設に係る設計(建築)一式	ア			●						
74	10月	宮古島(28)宿舎新設設備設計	沖縄県宮古島市	6ヶ月	宿舎新設に係る設計(設備)一式	ア			●						
75	10月	宮古島(28)宿舎新設土木設計	沖縄県宮古島市	6ヶ月	宿舎新設に係る設計(土木)一式	ア			●						
76	10月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設土木工事監理業務	嘉手納飛行場	17ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
77	10月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設建築工事監理業務	嘉手納飛行場	17ヶ月	建築工事監理業務	ア			○						
78	10月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設設備工事監理業務	嘉手納飛行場	17ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア			○						
79	10月	嘉手納(H28)保管庫土木工事監理業務	嘉手納飛行場	12ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
80	10月	瑞慶覧(H28)住宅地区配置検討	キャンプ瑞慶覧	18ヶ月	住宅地区ユーティリティー及び配置のCP作成業務	イ			○						
81	10月	牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設建築工事監理業務	牧港補給地区	12ヶ月	建築工事監理業務	ア			○						
82	10月	牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設土木工事監理業務	牧港補給地区	12ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
83	10月	牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設設備工事監理業務	牧港補給地区	12ヶ月	設備工事監理業務	ア			○						
84	10月	トリイ(28)文化財試掘調査	トリイ通信施設	4ヶ月	文化財試掘調査一式	ア			○						
85	10月	普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木工事監理業務	普天間飛行場	15ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						



## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
86	10月	陸軍(28)送油管新設土木工事監理業務	陸軍貯油施設	21ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
87	11月	空自那覇(28)土木工事監理業務	那覇基地	14ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
88	11月	与那国(28)土木工事監理業務	沖縄県八重山郡与那国町	6ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
89	11月	与那国(28)宿舎新設設備工事監理業務	沖縄県八重山郡与那国町	18ヶ月	設備工事監理業務	ア			●						
90	11月	宮古島(28)土木工事監理業務(その1)	沖縄県宮古島市	15ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
91	11月	宮古島(28)土木工事監理業務(その2)	沖縄県宮古島市	15ヶ月	土木工事監理業務	ア			○						
92	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その1)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア									WTO、一括審査方式(磁気探査業務その1、その2)
93	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その2)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア									WTO、一括審査方式(磁気探査業務その1、その2)
94	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その3)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア									一括審査方式(磁気探査業務その3～その9)

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
95	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その4)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その3~その9)
96	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その5)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その3~その9)
97	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その6)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その3~その9)
98	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その7)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その3~その9)
99	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その8)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その3~その9)
100	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その9)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その3~その9)
101	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その10)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その10~その16)
102	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その11)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その10~その16)
103	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その12)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その10~その16)

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
 エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
104	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その13)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その10~その16)
105	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その14)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その10~その16)
106	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その15)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その10~その16)
107	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その16)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その10~その16)
108	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その17)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その17~その22)
109	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その18)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その17~その22)
110	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その19)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その17~その22)
111	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その20)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その17~その22)
112	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その21)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その17~その22)

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年12月20日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等   ア 一般競争入札   イ 公募型プロポーザル   ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル   オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
113	12月	西普天間住宅地区(28)磁気探査業務(その22)	西普天間住宅地区返還跡地	6ヶ月	磁気探査(経層)業務	ア				○					一括審査方式(磁気探査業務その17~その22)