

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成29年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争 カ 随意契約

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	奥間レスト・センター等3施設用地測量等業務	奥間レスト・センター、伊江島補助飛行場、キャンプ・シュワブ	3ヶ月	用地測量等業務(奥間レスト・センター、伊江島補助飛行場、キャンプ・シュワブ)一式	ア	●								
2	4月	トリイ通信施設等4施設用地測量等業務	トリイ通信施設、泡瀬通信施設、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧	3ヶ月	用地測量等業務(トリイ通信施設、泡瀬通信施設、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧)一式	ア	○				○				業務名、場所、業務概要の変更 2-1へ
2-1	7月	トリイ通信施設等5施設用地測量等業務	トリイ通信施設、泡瀬通信施設、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、那覇港湾施設	3ヶ月	用地測量等業務(トリイ通信施設、泡瀬通信施設、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、那覇港湾施設)一式	ア	●								
3	4月	北部訓練場等2施設用地測量等業務	北部訓練場、牧港補給地区	3ヶ月	用地測量等業務(北部訓練場、牧港補給地区)一式	ア	○				○				公告時期の変更 3-1へ
3-1	7月	北部訓練場等2施設用地測量等業務	北部訓練場、牧港補給地区	3ヶ月	用地測量等業務(北部訓練場、牧港補給地区)一式	ア		○			○				公告時期の変更 3-2へ
3-2	10月	北部訓練場等2施設用地測量等業務	北部訓練場、牧港補給地区	3ヶ月	用地測量等業務(北部訓練場、牧港補給地区)一式	ア			○		◎				
4	4月	普天間飛行場等2施設用地測量等業務	普天間飛行場、那覇港湾施設	3ヶ月	用地測量等業務(普天間飛行場、那覇港湾施設)一式	ア	○				○				業務名、場所、業務概要の変更 4-1へ
4-1	7月	普天間飛行場用地測量等業務	普天間飛行場	3ヶ月	用地測量等業務(普天間飛行場)一式	ア	●								
5	4月	旧嘉手納飛行場(28)廃棄物等調査	沖縄市諸見里2丁目1番1号(嘉手納飛行場一部返還地内)	3ヶ月	廃棄物等調査	ア	●								
6	4月	旧嘉手納飛行場(28)廃棄物収集運搬・処分業務	沖縄市諸見里2丁目1番1号(嘉手納飛行場一部返還地内)	4ヶ月	廃棄物収集運搬・処分	ア	●								
7	4月	西普天間住宅地区(28)支障除去措置等検討監理業務	西普天間住宅地区	8ヶ月	西普天間住宅地区における支障除去措置等の総合的な作業計画の策定及び確認・監理業務	ウ	●								
8	4月	普天間飛行場(宜野湾11号線沿)施設測量業務	普天間飛行場内	5ヶ月	基準点測量、施設測量	ア		○			○				公告時期の変更 8-1へ
8-1	10月	普天間飛行場(宜野湾11号線沿)施設測量業務	普天間飛行場内	5ヶ月	基準点測量、施設測量	ア			○		◎				公告時期の変更 8-2へ

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成29年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争 カ 随意契約

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
8-2	1月	普天間飛行場(宜野湾11号線沿)施設測量業務	普天間飛行場内	5ヶ月	基準点測量、施設測量	ア				○					
9	4月	キャンプ・ハンセン(沖縄自動車道沿)施設測量業務	キャンプ・ハンセン内	5ヶ月	基準点測量、施設測量	ア		○			○				期間、公告時期の変更 9-1へ
9-1	10月	キャンプ・ハンセン(沖縄自動車道沿)施設測量業務	キャンプ・ハンセン内	4ヶ月	基準点測量、施設測量	ア			○		◎				
10	4月	鳥島射撃場地形図等作成業務	鳥島射撃場	5ヶ月	航空写真撮影、地形図作成、空中写真図作成等	ア		○			○				公告時期の変更 10-1へ
10-1	10月	鳥島射撃場地形図等作成業務	鳥島射撃場	5ヶ月	航空写真撮影、地形図作成、空中写真図作成等	ア			○		◎				期間の変更 10-2へ
10-2	1月	鳥島射撃場地形図等作成業務	鳥島射撃場	3ヶ月	航空写真撮影、地形図作成、空中写真図作成等	ア			●						
11	4月	陸上自衛隊那覇訓練場ほか14施設に係る法定外公共物図面等作成業務	陸自・那覇訓練場ほか	9ヶ月	法定外公共物図面等作成業務	ア	○				○				期間、公告時期の変更 11-1へ
11-1	7月	陸上自衛隊那覇訓練場ほか14施設に係る法定外公共物図面等作成業務	陸自・那覇訓練場ほか	6ヶ月	法定外公共物図面等作成業務	ア		●							
12	7月	旧嘉手納飛行場(28)PCB廃棄物収集運搬・処分業務	沖縄市諸見里2丁目1番1号(嘉手納飛行場一部返還地内)	3ヶ月	廃棄物収集運搬・処分	ア	●								
13	7月	旧嘉手納飛行場(28)特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業務	沖縄市諸見里2丁目1番1号(嘉手納飛行場一部返還地内)	3ヶ月	廃棄物収集運搬・処分	ア	●								
14	7月	旧嘉手納飛行場(28)汚染土壌収集運搬・処分業務	沖縄市諸見里2丁目1番1号(嘉手納飛行場一部返還地内)	3ヶ月	汚染土壌収集運搬・処分	ア	●								
15	7月	西普天間住宅地区(28)廃棄物調査業務	西普天間住宅地区	6ヶ月	地表・地中に存在する廃棄物の調査	ア		○			○				業務名の変更 15-1,2,3へ
15-1	10月	西普天間住宅地区(28)廃棄物調査業務(その1)	西普天間住宅地区	6ヶ月	地表・地中に存在する廃棄物の調査	ア		●							

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成29年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争 カ 随意契約

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
15-2	10月	西普天間住宅地区(28)廃棄物調査業務(その2)	西普天間住宅地区	6ヶ月	地表・地中に存在する廃棄物の調査	ア		●							
15-3	10月	西普天間住宅地区(28)廃棄物調査業務(その3)	西普天間住宅地区	6ヶ月	地表・地中に存在する廃棄物の調査	ア		●							
16	10月	普天間飛行場(東側沿い)(28)支障除去措置に係る資料等調査	普天間飛行場の一部返還跡地	5ヶ月	資料等調査	ア		●							
17	1月	宮古島駐屯地(仮称)用地測量業務	宮古島市野原地内	5ヶ月	用地測量業務一式	ア			●						
18	1月	宮古島駐屯地(仮称)補償物件調査業務	宮古島市野原地内	5ヶ月	補償物件調査業務一式	ア			●						
19	1月	旧嘉手納飛行場(28)土壌調査	沖縄市踏見里2丁目1番1号(嘉手納飛行場一部返還地内)	3ヶ月	土壌調査	ア			●						
20	1月	北部訓練場(28)過半返還に伴う支障除去措置に係る資料等調査	北部訓練場返還地内	8ヶ月	資料等調査	カ			●						